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Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST1 — Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane podczas adaptacji i modernizacji budynku bytego internatu Zespotu Szkdét na
budynek mieszkalny wielorodzinny w Trzciance .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikaciji technicznej
dla rob6t budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét w obiekcie wymienionym w pkt.1.1. Ponadto
zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Technicznag.

Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

- wymagania ogolne

- roboty rozbiérkowe

- przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

- wykonanie konstrukcji zelbetowych

- wykonanie konstrukcji dachu

- wykonanie pokrycia dachu

- roboty izolacyjne

- roboty wykohczeniowe wewnetrzne

- roboty elewacyjne

- zewnetrzne sieci wod.-kan.

- instalacje wewnetrzne wod.-kan.

- instalacja wentylacji i odprowadzenia spalin

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja gazowa

- kotly gazowe

- instalacja elektryczna

- oswietlenie zewnetrzne

- instalacja odgromowa

- instalacja telefoniczna i telewizji kablowej

- roboty drogowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz.
U. nr 108, poz.953).

Inspektor nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone
przez Zamawiajgcego, 0 ktoérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialne za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego , obiekt bedzie realizowany.
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Przedmiar rob6t — kosztorys $lepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robdét budowlanych - sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposob postepowania w
przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(ST).

1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili kohcowego odbioru robét, a uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz
geodezyjna dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

1.8. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegollnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedédw Iub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé
Z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatlu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w peini zgodne z
Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili,
to takie materialy bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich

posesji.
Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych

przepisami. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
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przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakohczenia i odbioru kohAcowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robo6t w sposob uzgodniony z Inspektorem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
wigczony jest w ceng kontraktowa.
1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie budowy i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
1.11. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczes$nie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.
Materiatow, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organow administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.
1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o
Zamiarze rozpoczecia robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie
prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nhie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Dla rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi, Kierownik
budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewnié sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze
wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymywanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé utrzymywanie nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Rownowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.
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Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

1.19. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i
postepowa¢ z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot

1.20. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla
celéw wykonania rob6t poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami
za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do
przywrécenia go do stanu pierwotnego
2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materialy muszg byé zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu roboét
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejska w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydal, na swojg wylgczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wlasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce
wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegoétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatdw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci oraz  probki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materialtbw zdanego zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodila w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu robdét.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora .Miejsca czasowego
skladowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
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Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w

okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze byé zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakosé¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien

by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci

wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez

Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie

przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacC sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet

niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru

i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i harzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i

warunkéw wyszczegdblnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robdét.

4. Transport.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych

materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie

przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow

technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy

na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi

publiczne. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych

Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za

jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wszystkich elementow rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na

pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.
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Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostang usuniete
przez Wykonawce na whasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materialdbw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Wszelkie dodatkowe
koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢ zamierzony sposob wykonywania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogolng opisowag

- organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegoéinych
elementow robdt,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (adres laboratorium wlasnego
lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi.

b) czes¢ szczegblowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci
materialdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca
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dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
a) Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,a” i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikaciji.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
c) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,
f)  korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
7. Odbior robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
Odbiodr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor.
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Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
Z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbior powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 2 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru.
Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.
Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot, ktory moze
by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiér kohcowy robo6t — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i
robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.
Odbioér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
ponizej.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany
warunkéw umowy, a w szczegodlnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar
umownych.
Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét
odbioru kohcowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacje powykonawczg oraz dodatkowa, jesli zostala sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,
b) Specyfikacje Techniczne zamontowanych urzgdzen i instalacji,
c) Recepty i ustalenia technologiczne,
d) Dzienniki budowy (oryginal),
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
f)  Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
g) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
h) Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Wyznaczenie nowego terminu odbioru koncowego nie powoduje zmiany warunkOw umowy,
a w szczegolnosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptacenia kar umownych.
Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czes$ci dotyczgcej :Odbioru koncowego robot”.
8. Podstawa ptatnosci.
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Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu zamdwienia .

Cena ryczaltowa musi uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji
projektowe;j.

Cena ryczattowa obejmuje :

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ryczattowa powinna zawieraC optaty celne, podatki i inne opfaty naktadane poza
krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia Wykonawcy, urzgdzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i towaréw, ktore
bedg wykorzystywane Iub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug
wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi byé
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczeg6inym pozycjom dla wszystkich
kosztow wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawieraC¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, beda
rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Calos¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy
poda¢ osobno.

9. Przepisy zwigzane.

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogélne:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. nr. 130; poz.1389),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U.
nr. 202; poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr. 47: poz.
401),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.)
z pOzniejszymi zmianami.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pbézniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19;
poz.177) z pézniejszymi zmianami,

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogdlne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,
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- Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |,
budownictwo ogdélne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.
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