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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU ZESPOLU SZKOL
POLOZONEGO PRZY ULICY ADAMA MICKIEWICZA 31 W
TRZCIANCE NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

CPV 45211000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
i doméw jednorodzinnych

ZAMAWIAJACY:

Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa
Spotecznego Sp. z 0. 0. w Trzciance
64-980 Trzcianka, ul. Zeromskiego 15
tel. 67 21 62 314 , fax 67 21 62 314
www. ttbs-trzcianka.pl

e-mail: prezesttbs@wp.pl

ZATWIERDZAM:

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
udostepniona jest na  stronie internetowej
Zamawiajgcego: www.ttbs-trzcianka.pl od dnia
zamieszczenia ogtoszenia 0 zamowieniu
w Biuletynie Zaméwien Publicznych do uptywu
terminu skfadania ofert.

Na wniosek Wykonawcy zamawiajgcy przekaze
w terminie 5 dni specyfikacje istotnych warunkéw
zamowienia, fgcznie z zatgcznikami, nieodptatnie

Trzcianka, 15 stycznia 2018 r.
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1. INFORMACJE OGOLNE.

1. Zamawiajgcym w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na:
»Przebudowe budynku internatu Zespotu Szkét potozonego w Trzciance
przy ul. Adama Mickiewicza 31 na budynek mieszkalny wielorodzinny ” jest
Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. 0. w Trzciance 64 —
980 Trzcianka, ul. Zeromskiego 15, zwana dalej Zamawiajgcym.

2. Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien
publicznych /Dz.U. z 2017 poz.1579/, zwanej dalej ustawa.

3. Wartos¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

4. Celem postepowania jest wybdér Wykonawcy, ktéry przedstawi najkorzystniejszg
oferte i zawarcie z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.

6. Wykonawca powinien zapoznac sie ze wszystkimi czesciami sktadajgcymi sie na
specyfikacje istotnych warunkow zamdéwienia /SIWZ/ oraz zdoby¢ wszelkie
informacje, ktére sg niezbedne do przygotowania i ztozenia oferty, w tym zaleca
sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu
zamdwienia.

7. Osoba uprawniong do porozumiewania sie z wykonawcami jest Andrzej Cija
— reprezentujgcy Inwestora Zastepczego — Zaktad Obstugi Inwestycji INBUD
64 — 980 Trzcianka Os. Stowackiego 24, pokdéj 105, tel. 604 203 041,
e-mail: inbud _cija@smtvsat.pl

8. Postepowanie o udzielenie zamowienia prowadzone jest z zachowaniem formy
pisemnej w jezyku polskim.

9. W postepowaniu o udzielenie zamowienia oswiadczenia, wnioski /w tym
zapytania o wyjasnienie  specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienial,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i Wykonawcy przekazujg pisemnie,
faksem 672162314/ Ilub droga elektroniczng prezesttbs@wp.pl Jezeli
Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie
drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwiocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem, ze wniosek
0 wyjasnienie tresci SIWZ wplynagt do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca
dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Jezeli
wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie po uptywie terminu sktadania wniosku
lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie
wptywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnieni tresci SIWZ.
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11. Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajgcy przekaze Wykonawcom, ktorym
przekazat SIWZ, bez ujawniania zrédta zapytania, oraz udostepni na swojej
stronie internetowej www.ttbs — trzcianka.pl

12.Zamawiajgcy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczgcych tresci SIWZ.

13.W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu sktadania ofert,
Zamawiajgcy moze zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane SIWZ zamawiajgcy
przekaze niezwitocznie wszystkim Wykonawcom, ktéorym przekazano SIWZ oraz
zamiesci na swojej stronie internetowe;j.

14.Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu,
Zamawiajgcy zamiesci ogtoszenie o zmianie ogltoszenia w Biuletynie Zamowien
Publicznych oraz na swojej stronie internetowe;.

15.Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia
o0 zamowieniu jest niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiajgcy przedituzy termin sktadania ofert i poinformuje o tym
wszystkich Wykonawcéw, ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci te informacje
na swojej stronie internetowe;j.

16.Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie zamowienia, jezeli:
16.1. nie wplynie zadna oferta niepodlegajgca odrzuceniu,

16.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyzszy kwote, ktérg zamawiajgcy
moze przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia,

16.3. zostang ztozone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

16.4. wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze prowadzenie
postepowania lub realizacja zamoéwienia nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto wczesniej przewidziec,

16.5. postepowanie obarczone bedzie niemozliwg do usuniecia wadg
uniemozliwiajgcg zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy,

17.0 uniewaznieniu postepowania zamawiajgcy zawiadomi, podajgc uzasadnienie
faktyczne i prawne, réwnoczesnie wszystkich Wykonawcdw, ktorzy:

17.1. ubiegali sie o0 udzielenie zamdwienia /pisemnie wszystkich
Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz zamiesci te
informacje na swojej stronie internetowej/ - w przypadku
uniewaznienia postepowania przed uptywem terminu sktadania ofert;

17.2. ztozyli oferty /pisemnie oraz zamiesci te informacje na swojej stronie
internetowej/ — w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie
terminu sktadania ofert,

18.W przypadku uniewaznienia postepowania z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajgce odrzuceniu,
przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztow uczestnictwa
w postepowaniu, w szczegdlnosci kosztow przygotowania oferty.

19.W przypadku uniewaznienia postepowania Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy,
ktéry ubiegat sie o udzielenie zamodwienia, zawiadomi o wszczeciu kolejnego
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postepowania, ktore dotyczy tego samego przedmiotu zamodwienia lub obejmuje
ten sam przedmiot zamodwienia.

20.W celu przeprowadzenia postepowania o0 udzielenie zamdwienia,

1.

w szczegoblnosci oceny spetniania przez Wykonawcow warunkéw udziatu
w postepowaniu, badania ioceny oferty, kierownik zamawiajgcego powotat
Komisje Przetargowa.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem  zaméwienia jest kompleksowe  wykonanie  zgodnie
z opracowanym projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych, pozwoleniem na budowe, przepisami w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej przebudowy
budynku internatu Zespotu Szkdét na budynek mieszkalny wielorodzinny w
Trzciance przy ul. Adama Mickiewicza 31, na dziatce o nr ew.: 2694/2 w zakresie
robét rozbidérkowych, ogélnobudowlanych, sieci i przytaczy oraz kompleksowego
zagospodarowania terenu {j:
e robot przygotowawczych polegajgcych na :
ogrodzeniu placu budowy, zagospodarowaniu placu budowy, wykonaniu
przytacza wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, prac rozbiérkowych,
e robdt ogolnobudowlanych,

e wykonanie sieci i przylgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze
studniami,

e wykonanie przytgcza wodociggowego do budynku,

e wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu zgodnie
z opracowanym projektem w zakresie drog, placow, chodnikéw, parkingow,
uksztattowania terenu , matej architektury, oswietlenia terenu, nasadzen
(ziemia urodzajna, trawa, krzewy, drzewa), ogrodzen, adaptacji istniejgcego
garazu na ostone $mietnikowa,

o catkowitej obstugi geodezyjnej,

e sporzadzenie charakterystyki energetycznej zrealizowanego budynku,

e wszystkich préb i odbioréw, z ktorych protokoty sg wymagane na odbiorze
koncowym obiektu oraz uzyskanie decyzji udzielajgcej pozwolenia na
uzytkowanie zrealizowanego obiektu,

e odtworzenia nawierzchni w miejscach witgczenia do istniejgcych sieci,

e opracowania dokumentacji powykonawczej,

e uzyskania zgody i poniesienie kosztéw za zamkniecie ulic i zajecia pasa
drogowego wraz z opracowaniem zmian organizacji ruchu z tym zwigzanych.

Nazwy i kody okreslone we Wspdolnym Stowniku Zamowien /CPV/:

2.1.45211000 — 9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i
domow jednorodzinnych.

2.2.45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2.3.45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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2.4.45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
2.5.45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow
do odprowadzania $ciekow
2.6.45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
2.7.45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni
. Szczegobtowo przedmiot zamdwienia okresla dokumentacja projektowa:
3.1.,,Przebudowa budynku internatu Zespotu Szkét potozonego w Trzciance
przy ul. Adama Mickiewicza 31 na budynek mieszkalny wielorodzinny
3.1.1. Projekt budowlany: — ARCHITEKTURA,
3.1.2. Projekt budowlany: — KONSTRUKCJA,
3.1.3. Projekt budowlany: - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ,
3.1.4. Projekt budowlany: - PRZYLACZA WOD.- KAN. ,
3.1.5. Projekt budowlany: — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA,
3.1.6. Projekt budowlany: — INSTALACJE ELEKTRYCZNE,
TELEFONICZNE, DOMOFONOWE, ODGROMOWE | TELEWIZJI
KABLOWEJ. PRZYLACZE ENERGETYCZNE TELEFONICZNE |
TELEWIZJI KABLOWEJ,
3.1.7. Projekt budowlany: — INSTALACJA GAZOWA,
3.1.8. Projekt budowlany: — INSTALACJA WOD. — KAN.
. Dodatkowo/wytgcznie pomocniczo / przedmiot zamdwienia okres$lajg przedmiary
robot:
4.1.Przedmiar i zestawienie R, M, S — roboty budowlane,
4.2. Przedmiar i zestawienie R, M, S — zagospodarowanie terenu,
4.3.Przedmiar i zestawienie R, M, S - przytgcza wod.- kan.,
4.4.Przedmiar i zestawienie R, M, S — instalacja centralnego ogrzewania,
4.5.Przedmiar i zestawienie R, M, S - instalacje elektryczne,
4.6.Przedmiar izestawienie R, M, S - instalacja gazowa,
4.7. Przedmiar i zestawienie R, M, S — instalacja wod.- kan.,
. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat:
5.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot - Przebudowa budynku
internatu Zespotu Szkét potozonego w Trzciance przy ul. Adama
Mickiewicza 31 na budynek mieszkalny wielorodzinny

UWAGA: Do oferty nie nalezy zatagcza¢ kosztorysu ofertowego.

. Projekt budowlany, przedmiary robot i specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét sg integralng czescig niniejszej SIWZ. Podstawowym
dokumentem okreslajgcym przedmiot zamdwienia jest projekt budowlany.

. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatbw i urzadzeh nie sg
obowigzujgce i nalezy je traktowacC jako propozycje projektanta. Wykonawca
moze zastosowac¢ materiaty i urzgdzenia réwnowazne o parametrach techniczno-
uzytkowych i estetycznych odpowiadajgcych co najmniej parametrom materiatéw i
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urzgdzen zaproponowanych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie przez
Wykonawce materiatow i urzgdzen rownowaznych kazdorazowo musi odby¢ sie
za zgodg Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ dla uzytych materiatdw i urzgdzen
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, sSwiadectwa jakosci) ktore obowigzany jest
okazac¢ na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

9. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia oferty czesciowej.

10.Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

11.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien o ktérych mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6.
11.1. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamowien uzupetniajgcych
o wartosci do 50% zamowienia podstawowego w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamowienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robot
budowlanych, zamdéwienia polegajgcego na powtérzeniu podobnych robdt
budowlanych.

12.Zamawiajgcy przewiduje wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i
okresla je stosownie do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy.

12.1. Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujgce czynnosci przy
realizacji przedmiotu zamowienia, w szczegdélnosci:

e robo6t przygotowawczych polegajgcych na ogrodzeniu placu budowy,
zagospodarowaniu placu budowy, wykonaniu przytgcza wody i energii
elektrycznej dla potrzeb budowy, prac rozbiérkowych,

e robdt ogdélinobudowlanych,

e wykonanie sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz
ze studniami,

e wykonanie przytgcza wodociggowego do budynku,

e wykonanie kompleksowego zagospodarowania terenu zgodnie w zakresie
drég, placéw, chodnikéw, parkingébw, uksztattowania terenu , matej
architektury, oswietlenia terenu, nasadzen, ogrodzen, adaptacji istniejgcego
garazu na ostone $mietnikowa,

e odtworzenia nawierzchni w miejscach wtaczenia do istniejgcych sieci,

byly zatrudnione na podstawie umowy o prace przez wykonawce Iub
podwykonawce, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z p6zn. zm.)

12.2. w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o prace przy realizacji
zamowienia nowej osoby/nowych oséb wykonujgcej/ych czynnosci okreslone
w pkt 12.1, zatrudnienie winno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na realizacje przedmiotu
zamowienia i trwaé nieprzerwanie w catym okresie wykonywania ww. umowy.

Strona 7
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Przebudowa budynku internatu Zespotu Szkot poloZonego przy ulicy Adama Mickiewicza 31 w Trzciance na
budynek mieszkalny wielorodzinny



W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe zatrudniona lub przez
Wykonawce przed zakohczeniem tego okresu, Wykonawca jest zobowigzany
do zatrudnienia w ciggu 14 dni kalendarzowych (liczgc od dnia rozwigzania
stosunku pracy) na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o prace,

12.3. w ciggu 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na realizacje
przedmiotu zaméwienia (dotyczy o0soOb juz zatrudnionych na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce) lub w ciggu 5 dni kalendarzowych od daty
zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o prace Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci
wskazane w pkt 12.1. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegodlnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze okreslone w pkt 12.1 czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,

12.4. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym okresie realizacji zamodwienia
zwroci¢ sie do wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia
wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ jg
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia.

12.5. W przypadku wykonywania czynnosci okres$lonych w pkt 12.1 przez
osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieh pracy kazdej osoby
niezatrudnionej na podstawie umowy o prace.

13. Czas trwania realizacji przedmiotu zamodwienia:
e rozpoczecie — nie pozniej niz 14 dni od daty przekazania placu budowy,
e zakonczenie — do 31.05.2019r.

3. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOB
DOKONYWANIA OCENY ICH SPELNIANIA.

1. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:
1.1.nie podlegajg wykluczeniu;
1.2.spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, o ile zostaty one okreslone przez
zamawiajgcego w ogtoszeniu 0 zamdwieniu.

2. O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki
dotyczace:

2.1.posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej
dziatalnosci zawodowej, o ile obowigzek ich posiadania wynika z odrebnych
przepisow.

2.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowe;.
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2.2.1. Wykonawca posiada srodki finansowe lub zdolnosé¢ kredytowa
w wysokosci 1.500.000,00 zi, w okresie nie wczesniejszym niz
1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;

2.3.posiadania zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

2.3.1. Wykonawca dysponuje specjalistami w branzy budowlanej, ktérzy
posiadajg wymagane Prawem budowlanym uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach:
konstrukcyjno - budowlanej, instalacji elektrycznych i instalacji
sanitarnych w zakresie niezbednym do nadzorowania planowanych
przez zamawiajgcego robot — zatgcznik nr 5 do SIWZ;

2.3.2. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku gdy okres
prowadzonej dziatalnosci jest krotszy, w tym okresie zatrudniat
srednio nie mniej niz 18 pracownikéw — zatacznik nr 7 do SIWZ;

2.3.3. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
— w tym okresie, wykonat przynajmniej trzy roboty kazda o wartosci
nie mniejszej niz 1.200.000,00 z} netto, polegajagcych na wykonaniu
robét ogoélnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym Ilub uzytecznosci publicznej -
zatgcznik nr 6 do SIWZ.

3. Korzystanie przez wykonawce ze zdolnosci technicznych Ilub sytuacii
ekonomicznej innych podmiotéw.

3.1.Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamodwienia, zdolnosciach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotow, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat
tymi zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc w tym celu zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby wykonania zamowienia.

3.2.Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne Ilub zawodowe Iub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i
ust. 5.

3.3.W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane lub ustugi,
do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

3.4.Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego
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3.5

powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

.Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub

finansowa, podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1, nie potwierdzajg spetnienia
przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w
terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

3.5.1. zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

3.5.2. zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe Iub
sytuacje finansowg lub ekonomiczng

4. Wspolne ubieganie sie wykonawcéw o udzielenie zamdwienia

4.1

4.2

4.3

4.4

.W  przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamédwienie Wykonawcy

ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Konsorcjum jest zobowigzane do tgcznego spetnienia takich samych
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, jak wykonawcy
wystepujgcy samodzielnie tj.: przy ocenie spetnienia warunkéw, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3, zamawiajgcy bedzie brat pod uwage tgczny
potencjat techniczny i kadrowy wykonawcéw ich tgczne kwalifikacje i
doswiadczenie oraz fgczng sytuacje ekonomiczng i finansowa.

.Jezeli oferta wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamdwienia zostanie

wybrana, zamawiajacy bedzie zgdat przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego umowy regulujgcej wspotprace tych podmiotdw.

.Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w

Rozdziale 4. SIWZ powotuje sie na zasoby innych podmiotow w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia,
w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w
postepowaniu — zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o
ktérym mowa w pkt. 1.

5. Wykluczenie wykonawcdw z udziatu w postepowaniu

5.1

5.2.

.Zamawiajgcy wykluczy z postepowania o udzielenia zamodwienia publicznego

Wykonawcow wobec, ktérych zachodzg przestanki okre$lone w art. 24
ustawy Pzp.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i
14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, ze
podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w
szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem
lub przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznang
krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu
faktycznego oraz wspotprace z organami scigania oraz podjecie konkretnych
srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie
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dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie
zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania
tego zakazu.

5.3.Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajgcy, uwzgledniajgc
wage i szczegodlne okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajgce
dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

5.4.W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiajgcy zapewnia temu Wykonawcy mozliwosé
udowodnienia, ze jego udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie
zamowienia nie zakiéci konkurencji. Zamawiajgcy wskazuje w protokole
sposob zapewnienia konkurenciji.

5.5.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informaciji, o ktérej mowa
w art. 51 ust. 1A, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo od
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.
5, przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 23.
Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze
powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamowienia.

5.6. Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia.

4. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY JAKIE MAJA
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU.

1. W celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia aktualnych na dzieh sktadania ofert nastepujgcych
dokumentow i oswiadczen:
1.1.0swiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu — zgodnie

z zatacznikiem nr 2 do SIWZ
1.2.0swiadczenia o braku podstaw do wykluczenia — zgodnie z zatgcznikiem
nr 3 do SIWZ,

2. Os$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest ziozyé w
formie pisemnej wraz z ofertg

3. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego
informacji z otwarcia ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, Wykonawca
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zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci
lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w
art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp — zgodnie z zalgcznikiem nr 4 do SIWZ.
4. Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie Wykonawce, ktérego
oferta zostala oceniona najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym (nie krétszym
niz 5 dni) terminie aktualnych na dzien =zlozenia oswiadczen Iub
dokumentéw, potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp:
4.1.informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub
zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1
miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.

4.2.wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za sSwiadczenie ustug,
kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

4.3.oswiadczenie na temat wielkosci sredniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebnosci kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed
uptywem terminu sktadania ofert a w przypadku gdy okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie

4.4.wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te
zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow okre$lajgcych czy te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy
roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidtowo ukonhczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych
dokumentow - inne dokumenty.

5. Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp w przypadku, kiedy jest to niezbedne do
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac
Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentéw
potwierdzajgcych, ze nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone
uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg aktualne, do ztozenia aktualnych
oswiadczen lub dokumentow.

6. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ w pierwszej
kolejnosci dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy Wykonawca, ktérego
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oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

5.INFORMACJE O SPOSOBACH POROZUMIEWANIA SIE
ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

. Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamoéwieh publicznych sktadanie ofert
odbywa sie za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz.
1830), osobiscie lub za posrednictwem postanca,

. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy i
Wykonawca przekazujg pisemnie lub za pomocg faks lub srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

. Jezeli wykonawca przekazuje oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikaciji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug
lub drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej strony niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane $rodkdéw
komunikacji elektronicznej uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tresc
dotarta do adresata tj. na serwer zamawiajgcego, przed uptywem terminu i
zostata niezwtocznie potwierdzona.

. Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktérzy w okre$lonym terminie nie ztozyli
wymaganych przez Zamawiajgcego oswiadczen lub dokumentéw, lub innych
dokumentow niezbednych do przeprowadzenia postepowania, oswiadczen lub
dokumentow, ktére sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez
Zamawiajgcego watpliwosci, do ich ztozenia, uzupetnienia, lub poprawienia lub do
udzielenia wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba Zze mimo ich
ztozenia, uzupetnienia Ilub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania.

. Jezeli wykonawca nie zlozy wymaganych petnomocnictw albo zlozy wadliwe
petnomocnictwa, zamawiajgcy wezwie do ich zlozenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

. Tryb wprowadzania ewentualnych zmian do SIWZ

7.1.W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem sktadania ofert
Zamawiajgcy moze zmodyfikowacC tres¢ dokumentow sktadajgcych sie na
specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia.

7.2.Kazdg zmiane Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowe;j.
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7.3.Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzi do =zamiany tresci ogtoszenia
Zamawiajgcy przedtuzy termin skfadania ofert zgodnie z art. 12a. ust. 2
ustawy Prawo zamoéwien publicznych W takim przypadku wszelkie prawa i
zobowigzania (Wykonawcy i Zamawiajgcego) bedg podlegaty nowym
terminom.

7.4.Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
nieprowadzgcej do zmiany tresci ogtoszenia o zamowieniu jest niezbedny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajgcy przedtuza
termin sktadania ofert i informuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano
specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia, oraz zamieszcza informacje na
stronie internetowe;j.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM.

1. Warunkiem uczestnictwa w postepowaniu o0 udzielenie zaméwienia jest
whiesienie, przed uptywem terminu skladania ofert, wadium w wysokosci:
30.000,00 zt /stownie ztotych: trzydziesci tysiecy/.

2. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujgcych formach:

2.1. pienigdzu,

2.2. poreczeniach bankowych Ilub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

2.3. gwarancjach bankowych,

2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agenciji
Rozwoju Przedsiebiorczosci /Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z pdzn. zm./.

3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego w PeKaO S.A. | Oddziat
w Trzciance NR 45 1240 3741 1111 0000 4457 4154 Na przelewie nalezy
umiesci¢ informacje ,wadium — przetarg — budowa budynku wielorodzinnego
w Trzciance” Za termin wniesienia wadium przyjmuje sie date i godzine uznania
rachunku zamawiajgcego.

4. Wadium wnoszone w pozostatych formach nalezy zdeponowa¢ w sekretariacie
Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego w  Trzciance,
ul. Zeromskiego 15.

5. Zamawiajgcy zwrdci wadium wszystkim Wykonawcom niezwitocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej Ilub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

6. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy
zwroéci wadium niezwiocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

7. Zamawiajgcy zwrdci niezwitocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat
oferte przed uptywem terminu skfadania ofert.
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8. Zamawiajacy zazgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu
zwrécono wadium, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwofania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego.

9. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwroci je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce.

10.Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jezeli:

10.1 wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art.26 ust.3 z
przyczyn lezgcych po jego stronie, nie ztozyt dokumentoéw lub oswiadczen, o
ktorych mowa w art.25 ust.1,petnomocnictw,listy podmiotow nalezgcych do
tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.24 ust.2 pkt 5, lub informac;ji
o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powodowato brak
mozliwosci  wybrania  oferty  ztozonej przez  wykonawce jako
najkorzystniejsze;j.

10.2 wykonawca ktérego oferta zostata wybrana odmowi podpisania umowy na
warunkach okreslonych w ofercie,

10.3 wykonawca ktérego oferta zostata wybrana nie wnidést wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

10.4 zawarcie umowy stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy.

7. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca zwigzany jest ofertg przez okres 30 dni liczac od dnia, w ktérym
uptywa termin sktadania ofert.

2. Bieg terminu zwigzania z ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu
skfadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢
termin zwigzania ofertg, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na
trzy dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcow
0 wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 60 dni. Odmowa wyrazenia zgody nie powoduje utraty
wadium.

4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko =z
jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznoéci wadium na przedtuzony okres
zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego
wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktorego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.
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8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

1. Wykonawca przedstawi oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikaciji
istotnych warunkow zamowienia. Kazdy Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng
oferte i zaproponowac tylko jedng cene. Zilozenie przez jednego Wykonawcy
wiecej niz jednej oferty lub oferty zawierajgcej alternatywy powoduje odrzucenie
wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

2. Oferte nalezy przygotowac na (lub) w oparciu o formularz stanowigcy zatgcznik
do niniejszej specyfikaciji.

3. Oferta musi zosta¢ sporzadzona w formie pisemnej czytelnie w jezyku polskim
oraz by¢ podpisana przez osobe uprawniong do wystepowania w imieniu
Wykonawcy i zaciggania zobowigzan, co powinno wynika¢é z dokumentu
rejestrowego firmy. Upowaznienie (w oryginale) do podpisania oferty winno by¢
dotgczone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentdéw zatgczonych przez
Wykonawce .

4. Tres¢ oferty sporzgdzona na maszynie do pisania, w formie wydruku
komputerowego lub niescieralnym atramentem.

5. Wszystkie dokumenty i os$wiadczenia w jezyku obcym nalezy dostarczy¢
przettumaczone przez ttumacza przysiegtego.

6. Dokumenty, ktorych zgda Zamawiajgcy, mogg byC przedstawione w formie
oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce lub notariusza. W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zaméwienia oraz w przypadku podmiotéw innych o ktérych mowa w
siwz, kopie dokumentow dotyczgcych odpowiednio wykonawcy Iub tych
podmiotéw mogg by¢ poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez wykonawce
lub te podmioty.

7. W przypadku gdy przedstawiona przez oferenta kserokopia dokumentu bedzie
nieczytelna lub budzgca watpliwosci co do jej prawdziwosci, Zamawiajgcy ma
prawo zgdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii.

8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ parafowane i datowane
wiasnorecznie przez osobe podpisujgcy oferte.

9. Zamawiajgcy bedzie akceptowat oswiadczenie wtasne Wykonawcow ztozone w
postaci  Jednolitego  Europejskiego  Dokumentu  Zamoéwienia  wedtug
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiajgcego
standardowy formularz europejskiego dokumentu zamowienia (Dz. Urz. UE L
3/16).

10.Wykonawca zobowigzany jest do oddzielenia czesci jawnej oferty od czesci
stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji. Jezeli wykonawca zastrzega, ze informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), nie
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11

mogg by¢ udostepnione, czes¢ oferty, ktéra zawiera te informacje nalezy
umiescic w odrebnej kopercie oznaczonej napisem: ,Informacje stanowigce
tajemnice przedsiebiorstwa”. Wykonawca zastrzegajac tajemnice
przedsiebiorstwa zobowigzany jest dotgczyé do oferty pisemne uzasadnienie
odnosnie charakteru zastrzezonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu
udowodnienie spetnienia przestanek okre$lonych w przywotanym powyzej
przepisie, tj., ze zastrzezona informacja:

10.1. ma charakter techniczny, technologiczny Iub organizacyjny
przedsiebiorstwa,

10.2. nie zostata ujawniona do wiadomosci publicznej

10.3. podjeto w stosunku do niej niezbedne dziatania w celu zachowania
poufnosci.

.Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy

Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 ze zm.).

12.Oferte sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej albo, za zgodag

Zamawiajgcego, w postaci elektronicznej, opatrzong bezpiecznym podpisem
elektronicznym  weryfikowalnym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

13.Oferta powinna byC ztozona w zamknietej kopercie, oznaczonej wedtug

ponizszego wzoru:

Nazwa i adres wykonawcy

Trzcianeckie Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego
w Trzciance

ul .Zeromskiego 15
64-980 Trzcianka

OFERTA

PRZETARG
PRZEBUDOWA BUDYNKU INTERNATU PRZY UL. ADAMA MICKIEWICZA 31
W TRZCIANCE

NIE OTWIERAC PRZED 01.02.2018r. godz. 10%°

i zabezpieczona przed otwarciem bez jej uszkodzenia /np. zalakowanal.
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9. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Skiladanie ofert

1. Oferte w zapieczetowanej kopercie opatrzonej napisami jak w rozdziale 8.
niniejszej Specyfikacji nalezy ztozyé do dnia 01.02.2018r. do godz. 10%° w
sekretariacie Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0. 0. 64 — 980 Trzcianka Ul. Zeromskiego 15. Oferta ztozona po terminie
zostanie zwrocona Wykonawcy bez otwierania.

2. Celem dokonania zmian bgdz poprawek - wykonawca moze wycofaé
wczesniej ztozong oferte i ztozy¢ jg po modyfikacji ponownie, pod warunkiem
zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu sktadania ofert.

3. Wybor drogi pocztowej dla przestania oferty nastepuje na ryzyko wykonawcy.
Wykonawca winien we wiasnym interesie w taki sposob przygotowac
przesytke aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu w czasie
transportu pocztowego.

Otwarcie ofert

4. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 01.02.2018r. o godz. 10°° w siedzibie
Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego w Trzciance ul.
Zeromskiego 15

5. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa, ktorg powotuje kierownik
zamawiajgcego.

6. Z zawartoscig ofert nie mozna zapoznac sie przed uptywem terminu otwarcia.

7. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawca moze by¢ obecny przy otwieraniu
kopert z ofertami.

8. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy podaje kwote, jaka
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

9. Podczas otwarcia ofert podana bedzie nazwa (firmy) oraz adres wykonawcow,
a takze informacje dotyczgce ceny, okresu rekojmi.

10.Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczagce:

a) Kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;
b) Firm oraz adresow wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty w terminie;
c) Ceny, okresu rekojmi.

12.Wyniki przetargu obowigzujg po ich zatwierdzeniu przez Kierownika
Zamawiajgcego lub pracownika Zamawiajgcego, upowaznionego do
wykonywania czynnosci w zakresie przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o udzielenia zamowienia publicznego.

Strona 18
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Przebudowa budynku internatu Zespotu Szkot poloZonego przy ulicy Adama Mickiewicza 31 w Trzciance na
budynek mieszkalny wielorodzinny



10. BADANIE OFERT.

1. Opis kryteridw oceny ofert

Zamawiajgcy dokona oceny ofert wedtug nastepujgcych kryteriow i ich procentowego
znaczenia w skali 100 punktowej:

Tab.1. Kryteria oceny ofert

SPOSOB
KRYTERIUM OCENY WAGA PUNKTOWANIA
wg wzoru:
Cn
CENA OFERTY (K) 60 KC = —emeeeee x 60
Cos
Wg wzoru:
OKRES REKOJMI (T) Tos
- minimalnie 2 lata 40 TC = ~mmmmm- X 40
- maksymalnie 5 lat Tiax
100 0=KC+TC

gdzie:
KC - ilo$¢ punktéw przyznanych wykonawcy — kryterium cena
CN - najnizsza zaoferowana cena, sposrod ofert nie podlegajgcych odrzuceniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej
TC - ilos¢ punktéw przyznanych wykonawcy — kryterium czas
Tos — okres rekojmi, ktérym objety bedzie przedmiot zamowienia — zaoferowany przez
Wykonawce
Tmax — maksymalny okres rekojmi, ktérym objety bedzie przedmiot zamdwienia (max.5 lat)
O —tgczna ocena punktowa

« KRYTERIUM 1 - Cena
W kryterium ,cena oferty” ocena ofert zostanie dokonana na podstawie wzoru
przedstawionego w Tab. 1.
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 pkt. Cene nalezy
wyliczy¢ do dwdch miejsc po przecinku.

« KRYTERIUM 2 — Okres rekojmi
Ocena zostanie dokonana na podstawie wzoru przedstawionego w pkt. 1,
uwzgledniajgc wskazany przez Wykonawce okres rekojmi udzielonej na roboty
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budowlane. Zaoferowany okres rekojmi moze wynosi¢: minimalnie 2 lata i
maksymalnie 5 lat liczac od daty koncowego, bezusterkowego odbioru robaot.

1. Badanie ofert
1.1.Razgco niska cena:

1.1.1. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe,
wydajg sie razgco niskie w stosunku do przedmiotu zamdwienia i budzg
watpliwosci zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez zamawiajgcego
lub wynikajgcymi z odrebnych przepiséw, zamawiajgcy zwraca sie o
udzielenie wyjasnien, w tym ztozenie dowodéw, dotyczgcych wyliczenia
ceny lub kosztu, w szczegdlnosci w zakresie:

1.1.1.1. oszczednosci metody wykonania zamodwienia, wybranych
rozwigzan technicznych, wyjgtkowo sprzyjajgcych warunkéw
wykonywania zamdéwienia dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci
projektu wykonawcy, kosztow pracy, ktérych wartos¢ przyjeta do
ustalenia ceny nie moze byc¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

1.1.1.2. pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych
przepisow.

1.1.1.3. wynikajgcym 2z przepisbw prawa pracy i przepisbw o
zabezpieczeniu spotecznym,

1.1.1.4. obowigzujgcych w miejscu, w ktérym realizowane jest
zaméwienie;

1.1.1.5.  wynikajgcym z przepisow prawa ochrony srodowiska;
1.1.1.6. powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

1.1.2. W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30%
od:

1.1.2.1. wartoéci zamdwienia powiekszonej o nalezny podatek od
towarow i ustug, ustalonej przed wszczeciem postepowania zgodnie
z art. 35 ust. 1 i 2 lub Sredniej arytmetycznej cen wszystkich
ztozonych ofert, zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, o
ktorych mowa w ust. 1, chyba ze rozbieznos¢ wynika z okolicznosci
oczywistych, ktére nie wymagajg wyjasnienia;

1.1.2.2. warto$ci zamodwienia powigkszonej o nalezny podatek od
towaréow i ustug, zaktualizowanej z uwzglednieniem okolicznosci,
ktore nastgpity po wszczeciu postepowania, w szczegodlnosci istotnej
zmiany cen rynkowych, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o udzielenie
wyjasnien, o ktérych mowa w ust. 1.

1.1.3. Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny lub
kosztu spoczywa na wykonawcy.

Strona 20
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Przebudowa budynku internatu Zespotu Szkot poloZonego przy ulicy Adama Mickiewicza 31 w Trzciance na
budynek mieszkalny wielorodzinny



1.1.4. Zamawiajagcy odrzuca oferte wykonawcy, ktéry nie udzielit wyjasnien
lub jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz ze ztozonymi dowodami
potwierdza, ze oferta zawiera razgco niskg cene lub koszt w stosunku do
przedmiotu zamowienia.

. Oczywiste omyviki.

2.1.Zamawiajgcy poprawi oczywiste omytki pisarskie

2.2.Zamawiajgcy poprawi oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

2.3.Zamawiajgcy poprawi inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze
specyfikacjg istotnych warunkow zamdwienia, nie powodujgce istotnych
zmian w tresci oferty.

2.4.Zamawiajgcy niezwiocznie zawiadomi wykonawce, ktorego oferta zostata
poprawiona.

. Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli:

3.1.jest niezgodna z ustawa;
3.2.jej tres¢ nie odpowiada tres¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

3.3.ztozenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

3.4.zawiera razgco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zamdwienia;

3.5.zostata ztozona przez wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu o
udziela zamowienia lub nie zaproszonego do sktadania ofert;

3.6.zawiera btedy w obliczeniu ceny lub kosztu;

3.7.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzit
sie na

3.8. poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

3.9.Wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust. 2, na
przedtozenie terminu zwigzania z oferta;

3.10. wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposéb
nieprawidtowy, jezeli zamawiajgcy zadat wniesienia wadium;

3.11. jej przyjecie naruszytoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes
bezpieczenstwa panstwa, a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna
zagwarantowac w inny sposob.

3.12. jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw.

. Wybor najkorzystniejszej oferty:

4.1.0cena koncowa oferty jest to suma punktdw uzyskanych za wszystkie
kryteria wymienione w pkt. 2.

4.2.0ferta, ktora uzyska najwieksza liczbe punktéw wg powyzszych kryteridw
zostanie uznana za najkorzystniejsza.
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4.3.Zamawiajacy przy wyliczaniu punkoéw za poszczegodlne kryteria ograniczy sie

do dwoéch miejsc po przecinku.

4.4.Zasady wyboru oferty i udzielenia zamowienia.

4.4.1. Zamawiajgcy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta:

44.1.1. odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych.

4.4.1.2. odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ

4.4.1.3. zostata uznana za najkorzystniejszg w oparciu o podane kryteria
wyboru.

11. INFORMACJE O WSZELKICH FORMALNOSCIACH,

1.

JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO
ZAKONCZENIU PRZETARGU W CELU ZAWARCIA
UMOWY

Zamawiajgcy zawrze umowe W sprawie zamowienia publicznego, z
zastrzezeniem art. 183 ustawy Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2015r.,
poz. 2164 z pdzn. zm), w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to
zostanie przestane za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej, albo 10
dni — jezeli zostanie przestane w inny sposob.

Zakres swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia (konsorcja, spotki cywilne) Zamawiajgcy moze
zazgdac przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy
regulujgcej wspotprace tych  Wykonawcow. Wykonawcy — wspodlnie
ubiegajgcych sie 0o udzielenie zamodwienia  ponoszg  solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

12. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

IZNWU/.

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana do realizacji przedmiotu zaméwienia,
zobowigzany jest do wniesienia - przed podpisaniem umowy - zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy /ZNWU/ w wysokosci 5% ceny catkowitej
podanej w ofercie.

2. ZNWU stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
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3. ZNWU moze by¢ wnoszone w:
3.1. pienigdzu,

3.2.poreczeniach  bankowych  lub  poreczeniach  spétdzielczej  kasy
oszczednosciowo- kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze
zobowigzaniem pienieznym,

3.3.gwarancjach bankowych,
3.4.gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agenciji
Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. ZNWU moze by¢ wnoszone w jednym lub kilku wymienionych formach, wedtug
wyboru wykonawcy.

5. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet ZNWU.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek
bankowy Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Spotecznego w PeKaO S.A. |
Oddziat w Trzciance NR 45 1240 3741 1111 0000 4457 4154 Na przelewie nalezy
umiesci¢ informacje ,ZNWU — przetarg — budowa budynku wielorodzinnego w
Trzciance”. ZNWU wnoszone w pozostatych formach nalezy zdeponowaé w
sekretariacie = Trzcianeckiego = Towarzystwa  Budownictwa  Spotecznego
w Trzciance, ul. Zeromskiego 15.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zamawiajgcy zwroci wykonawcy:

7.1.70% - w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

7.2.30% - w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

8. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zamawiajgcy zwroci wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

13. ZAWARCIE UMOWY.

. Zawarcie umowy nastgpi w terminie:

1.1. nie krotszym niz 5 dni, liczac od dnia przestania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej, jezeli zawiadomienie to zostanie przestane faxem Ilub
drogg elektroniczna,

1.2. nie krotszym niz 10 dni, jezeli zawiadomienie zostanie przestane w inny
Sposob.

2. Umowa moze zosta¢ zawarta przed uptywem termindéw, o ktéry mowa w punkcie
1, jezeli:
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2.1. w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia zostanie ztozona tylko jedna oferta,
2.2. nie odrzucono zadnej oferty oraz nie wykluczono zadnego wykonawcy.
Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiajgcego.

Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Projekt umowy przygotuje Zamawiajacy.

Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajagcy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

Jezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zaméwienia, Zamawiajgcy zazgda przed zawarciem umowy, umowy
regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

Niedopuszczalne jest wprowadzanie istotnych zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Wykonawcy, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 142 ust. 5 Pzp.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidziec¢
w chwili zawierania umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W tym przypadku
Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy.

10.Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia

umowy lub nie wnosi ZNWU, zamawiajgcy moze wybraé oferte najkorzystniejszg
sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba ze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.
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14. PROJEKT UMOWY.

UMOWA
O ROBOTY BUDOWALNE

zawarta w dniu .......cccceeeeiiieiinnnnnn. w Trzciance pomiedzy:

Trzcianeckim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z o0.0. w Trzciance
ul. Zeromskiego 15, 64-980 Trzcianka,

reprezentowanym przez Mariusza Kukusia — Prezasa, Trzcianeckiego Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego w Trzciance,

w dalszej tre$ci umowy zwang ,Zamawiajgcym”

zwanym w tresci umowy ,Generalnym Wykonawcg (GW)” lub ,Wykonawcg”
dalej zwane tgcznie ,Stronami” lub kazda z osobna ,Strong”

Niniejsza umowa (dalej: ,Umowa”) =zostala zawarta w wyniku wyboru
najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego,
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (sygn. ............... ).

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze osoby je reprezentujgce przy zawieraniu niniejszej
umowy sg do tego umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W zwigzku z
powyzszym nie bedg powotywaé sie w przysztosci na brak umocowania osoby
reprezentujgcej w przypadku jakichkolwiek sporéw moggcych wynikng¢ miedzy
stronami na tle realizacji umowy.
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§1
DEFINICJE

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia oznaczaja:

Umowa - umowa o wykonanie rob6t budowlanych, zawarta pomiedzy
Zamawiajgcym a Generalnym Wykonawcg, na warunkach zapisanych w
niniejszym dokumencie oraz zatgcznikach stanowigcych integralng czes¢ umowy;

Przedmiot umowy - zadanie inwestycyjne okre$lone w §3 umowy, zlecone
Generalnemu Wykonawcy przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umowy;

Podwykonawca — osoba fizyczna lub prawna, a takze jednostka organizacyjna nie
posiadajgca osobowosci prawnej, z ktdorg Generalny Wykonawca, za pisemng
zgodg Zamawiajgcego, zawrze umowe 0 wykonanie czesci przedmiotu umowy w
zakresie robot budowlanych, dostaw lub ustug;

Dokumentacja projektowo — techniczna — zbi6r nastepujgcych dokumentéw:

1. opis przedmiotu zamdwienia okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia (SIWZ), ktorej integralng czes¢ stanowi przedmiar robodt i
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych
(STWIORB),

2. projekt budowlany zawierajgcy dane wymagane przez Prawo budowlane ,

3. instrukcje wykonania, montazu dostarczone przez dostawcéw materiatow,
ustalenia z projektantem akceptowane przez Zamawiajgcego, a takze
wiasciwe dokumenty gwarancyjne,

4. projekty oraz rysunki zamienne akceptowane przez Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez
Zamawiajgcego do wykonywania w jego imieniu praw i obowigzkéw okreslonych
w:

1. Prawie budowlanym,

2. szczegotowym zakresie kompetencji i odpowiedzialnosci inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Kierownik budowy — osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Generalnego
Wykonawce do realizowania praw iobowigzkow wymienionych w Prawie
budowlanym, zaakceptowana pod wzgledem spetniania wymagan okreslonych w
SIWZ przez Zamawiajgcego przed podjeciem obowigzkow.

Kierownik robét branzowych - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez
Generalnego Wykonawce, do bezposredniego nadzoru robot na poszczegolnych
stanowiskach roboczych, przede wszystkim w zakresie jakosci robét i ich
koordynacji w ramach poszczegoélnej branzy, tj. budowlanej, elektrycznej,
sanitarnej, instalacyjnej i drogowej. Kierownik robo6t powinien pozostawac z
Generalnym Wykonawcg w stosunku zatrudnienia Ilub statego zlecenia,
W wymiarze czasu pracy zapewniajgcym jego dostepnosé dla pozostatych
uczestnikow procesu inwestycyjnego, ktorego state miejsce pracy zlokalizowane
jest na terenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
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Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po
ktorych poruszajg sie Srodki transportowe i sprzet, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, ogrodzone, zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami iutrzymywane przez
Generalnego Wykonawce.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (j.t. Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz.1623 z p6zn. zm.) i akty wykonawcze do tej ustawy.

Wada — cecha zmniejszajgca wartos¢ lub uzytecznos¢ wykonanych robaét lub ich
czesci, materiatdw, urzadzen itp., ze wzgledu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek
czesci robdét wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym lub innymi
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, wiedzg techniczng, warunkami
technicznymi wykonania robét oraz innymi dokumentami wymaganymi przez
przepisy prawa badz sprzecznych z wymogami Zamawiajgcego.

Sytuacja awaryjna — okoliczno$¢, w ktérej zagrozone jest zycie lub zdrowie ludzi,
nastepuje zakitocenie procesow produkcji, funkcjonowania instytucji, urzedow,
wystepuje zagrozenie dla warunkdéw bytowych ludnosci i gdzie konieczne jest
podjecie natychmiastowej akcji ratunkowej oraz wszelkich innych prac dla
zminimalizowania strat materialnych, bgdz zabezpieczenia obiektu lub jego czesci
przed dalszym pogarszaniem sie jego stanu.

Roboty zamienne - roboty wykonywane w ramach przedmiotu umowy,
akceptowane przed ich podjeciem przez Zamawiajgcego, a wynikajgce na etapie
realizacji z uzgodnien szczegdétow technologii wykonania, aktualizacji rozwigzan
konstrukcyjnych ifunkcjonalno — uzytkowych. Wartosci czgstkowe robdt
zamiennych bilansowane sg wzajemnie w ramach wartosci umowy okreslonej w
§17 ust.5.

Roboty dodatkowe — roboty nie objete przedmiotem umowy, ktérych koniecznosé
wykonania nastgpita w toku realizacji przedmiotu umowy i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢c w momencie zawierania umowy przy zachowaniu nalezytej
starannosci. Realizacja robot dodatkowych moze nastgpic wytacznie na
podstawie odrebnej umowy.

Roboty uzupetniajagce — roboty nie objete przedmiotem umowy, odpowiadajgce
swoim zakresem i rodzajem robotom podstawowym stanowigcym przedmiot
umowy, ktorych wykonanie Zamawiajgcy moze zleci¢ Generalnemu Wykonawcy
w terminie 3 lat od zawarcia niniejszej umowy. Realizacja robét uzupetniajgcych
moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie odrebnej umowy.

Odbiér koncowy (ostateczny) — protokolarne, z udziatem Zamawiajgcego i
Generalnego Wykonawcy, przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w
stanie gotowym do eksploatacji. Odbiér koncowy moze nastgpi¢ po pozytywnym
zakonczeniu wszystkich odbiorow czesciowych i akceptacji Zamawiajgcego. Przy
odbiorze koncowym obowigzuje dokumentacja powykonawcza w petnym
zakresie.

Odbiér czesciowy — protokolarne, z udziatem Zamawiajgcego i Generalnego
Wykonawcy, przekazanie Zamawiajgcemu czesci przedmiotu umowy, zgodnie z
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obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w §19
umowy. Odbiér czesciowy stuzy dokonaniu oceny technicznej przez
Zamawiajgcego wykonanych przez Generalnego Wykonawce robét i stanowi
podstawe do wystawienia czesciowej faktury VAT. W poszczegdlnych odbiorach
czesciowych obowigzuje dokumentacja powykonawcza w petnym zakresie,
dotyczaca wykonanego zakresu robd6t, bedacych przedmiotem odbioru
czesciowego.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja sktadajgca sie z:
a) dokumentacji wymaganej przepisami Prawa budowlanego,

b) projektu technicznego z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
prowadzenia robat,

c) protokotéw odbioréw,

d) atestow, certyfikatdow jakosci, instrukcji obstugi, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnoséci z Polskimi Normami (PN) itp.,

e) gwarancji materiatow,

f) os$wiadczenia Generalnego Wykonawcy o uregulowaniu naleznosci i braku
niezaspokojonych roszczen ze strony podwykonawcow w zakresie objetym
umowa,

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ podpisana przez kierownika budowy i
osoby uprawnione do reprezentowania Generalnego Wykonawcy, podwykonawce
oraz przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumenty powinny by¢ dostarczane w oryginale. Dopuszcza sie w przypadkach
uzgodnionych z Zamawiajgcym dostarczenie poswiadczonej przez kierownika
budowy kopii dokumentu oryginalnego — nie dotyczy to oswiadczeh o
zaspokojeniu roszczen, ktore mogg by¢ ztozone wytgcznie w oryginale.

Dokumentacja powykonawcza winna zawieraé szczegdtowy spis zawartosci
i przekazywanych dokumentéw oraz winna byC¢ przekazana w formie
uporzadkowanej w teczkach, skoroszytach itp.

Gwarancja jakosci (gwarancja) — zobowigzanie Generalnego Wykonawcy do
usuniecia wady fizycznej — naprawienia wadliwie wykonanych robdt Iub
dostarczenia rzeczy wolnej od wad (materiatu, urzadzenia) — jezeli wady te
ujawniajg sie w okresie gwarancji, na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym, a opisanych szczegotowo w §21 umowy. Potwierdzeniem powyzszego
jest ztozenie przez Generalnego Wykonawce karty gwarancji jakosci obiektu
budowlanego, sporzgdzonej przy zachowaniu zasad okreslonych w §21 umowy.

Rekojmia za wady - odpowiedzialnos¢ Generalnego Wykonawcy za wady
przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

Instrukcja uzytkowania budynku — dokument sporzgdzony przez Wykonawce,
okreslajgcy procedury i zasady eksploatacji urzadzen i instalacji zwigzanych z
funkcjonowaniem budynku, utrzymania w nalezytym stanie elementéw
wykonczenia budynku i wyposazenia, zawierajacy:
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tabelaryczne zestawienie wbudowanych urzgdzen i opisang lokalizacjg ich
montazu oraz wskazaniem nazwy, ilosci, numerdw fabrycznych i ceny tych
urzgdzen,

harmonogramy przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych
koniecznych do przeprowadzenia w okresach i w sposéb zgodny z
instrukcjami producentéw materiatdéw, wyrobdw i urzgdzen,

podziat na branze, zgodnie ze spisem projektow w dokumentacji
wykonawczej,

niezbedne rysunki, plany oraz schematy instalacji i urzgdzen.

Termin wykonania robét — dzien, w ktéorym nastepuje protokolarne przyjecie przez
Zamawiajgcego przedmiotu umowy po dokonanym odbiorze kohcowym wraz z
petng dokumentacjg powykonawczg przedtozong przez Generalnego Wykonawce
i sprawdzong przez inspektora nadzoru inwestorskiego, bedacg jednoczesnie
podstawg do zlozenia wniosku o pozwolenia na uzytkowanie catosci obiektu
objetego przedmiotem umowy.

Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia — dzien, w ktérym Zamawiajgcy powinien
otrzymacC ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie catego obiektu
objetego przedmiotem umowy, bedgcg jednoczesnie podstawg do skierowania
wniosku o ptatnos¢ koncowg, o ktorym mowa w §18 ust.5 umowy.

§2
OSWIADCZENIA STRON

1. Generalny Wykonawca oswiadcza, ze:

1.

posiada zdolno$¢ do zawarcia umowy, ktéra stanowi wazne i prawnie wigzgce
dla niego zobowigzanie;

pozostaje przedsiebiorstwem prawidlowo utworzonym, istniejgcym i
prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg zgodnie z prawem polskim, oraz ze w
stosunku do niego nie zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub
upadtosci z mozliwoscig zawarcia uktadu Ilub wniosek o otwarcie
postepowania naprawczego, ani tez nie zostata otwarta likwidacja;

zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktorej strong jest Generalny Wykonawca oraz nie stanowi
naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzgdzenia, postanowienia
lub wyroku wigzgcego Generalnego Wykonawce;

. posiada odpowiednie srodki i wiedze niezbedne do nalezytego wykonania

umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i standardami
zawodowymi, a jego sytuacja finansowa pozwala na realizacje wynikajgcych z
niej zobowigzan, bez pobierania zaliczek od Zamawiajgcego;

zapewni wykonanie przedmiotu zamowienia z nalezytg starannoscig, w
sposéb  zgodny zustaleniami, wymaganiami ustaw, przepisami i
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

Strona 29
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Przebudowa budynku internatu Zespotu Szkot poloZonego przy ulicy Adama Mickiewicza 31 w Trzciance na

budynek mieszkalny wielorodzinny



6. do realizacji przedmiotu umowy uzyte zostang materiaty i wyroby, ktore
posiadajg wtasciwosci uzytkowe nie gorsze niz opisane w dokumentacji
projektowo — technicznej, atakze posiadajg wazne atesty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do obrotu i stosowania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawione dokumenty materiatowe
bedg opisane przez kierownika budowy klauzulg zgodnosci dostarczonych
i wbudowanych materiatobw i wyrobéw 2z dokumentacjg projektowo -
techniczng;

7. osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy, wykonujgce czynnosci
polegajgce na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. po. 1502, z pdzn.
zm.)byly zatrudnione na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce

8. dostarczone urzadzenia, niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, bedg
urzgdzeniami nowymi fabrycznie, ktdre bedg dopuszczone do uzytkowania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bgdz Unii Europejskiej i bedg stanowity
integralny system wspoOfpracujgcych ze sobg urzadzen; montowane
urzagdzenia i uzyte materiaty bedg posiadaly atest, certyfikat lub aprobate o
zgodnosci z PN, badz odpowiednimi normami obowigzujgcymi kraje Unii
Europejskiej;

9. posiada wymagane powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa
pozwolenia / uprawnienia niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy;

10.przeprowadzit szczegdtowg ocene dokumentacji przetargowej, w tym
dokumentacji projektowo — technicznej i nie stwierdzit btedéw, sprzecznosci
lub brakéw, ktére mogtyby wptyng¢ na nalezyte wykonanie zadania;

11.przeprowadzit w oparciu o pozyskane informacje lub przeprowadzong wizje
lokalng ocene terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty budowlane i jest w
petni Swiadomy warunkéw fizycznych oraz ograniczen odnoszgcych sie do
terenu, nieruchomosci sgsiadujgcych, dostepu, medidw, jak rowniez
organizacji i funkcjonowania terenu (Srodki transportu i komunikacji,
sktadowanie materiatéw, energia elektryczna, woda, instalacje terenu,
odlegtos¢ od publicznych lub prywatnych miejsc sktadowania odpadéw itp.);

12.przeprowadzona ocena dokumentacji i terenu robo6t pozwolita na dokonanie
ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia, w zwigzku z czym Generalny
Wykonawca nie bedzie podnosit wzgledem Zamawiajgcego roszczen
finansowych, wynikajgcych z btedow i niescistosci wjego witasnych
ustaleniach co do zakresu prac i robdt, bedgcych przedmiotem umowy,
bedagcych w szczegdlnosci skutkiem niedostatecznego zapoznania sie z
udostepniong przez Zamawiajgcego dokumentacja;

13.jest wytgcznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie
pracownikow w zakresie przepiséw BHP;

14.ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych instalacji w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy;
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2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

a) posiada zdolnos¢ do zawarcia umowy, ktéra stanowi wazne i prawnie
wigzgce dla niego zobowigzanie;

b) zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy
lub zobowigzania, ktorych strong jest Zamawiajgcy oraz nie stanowi
naruszenia  jakiejkolwiek  decyzji administracyjnej, zarzadzenia,
postanowienia lub wyroku wigzgcego Zamawiajgcego;

§3
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykonac
roboty budowlane w ramach zadania pn. ,Przebudowa budynku internatu Zespotu
Szkét na budynek mieszkalny wielorodzinny w Trzciance przy ul. Adama
Mickiewicza 31 na dziatce o nr ew.:2694/2”.

2. Na przedmiot umowy sktada sie zakres rzeczowy =zadania, okreslony w
dokumentacji projektowo — technicznej. Dokumenty te nalezy traktowac jako
wzajemnie sie wyjasniajgce iuzupetniajgce. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie bedzie to powodowato
ograniczania zakresu przedmiotu umowy ani ograniczania zakresu wymagane;j
starannosci.

Pozostate dokumenty w tym mapy, wypisy z ewidencji gruntéw i budynkow, wypisy
z ksigg wieczystych, w przypadku koniecznosci ich pozyskania, Generalny
Wykonawca zobowigzuje sie uzyska¢ we wtasnym zakresie.

3. Ogolny zakres przedmiotu umowy opisany w oparciu o Wspdlny Stownik
Zamowien CPV:

e 45211000 — 9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa
wielorodzinnego i domkdéw jednorodzinnych

e 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
e 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

e 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggow do odprowadzania sciekow

e 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
o 45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

4. Generalnemu Wykonawcy znane sg warunki realizacji przedmiotu umowy, w
szczegolnosci zapoznat sie on z dokumentacjg techniczng i lokalizacjg inwestyciji
oraz z zatozeniami i oczekiwaniami Zamawiajgcego zawartymi w dokumentac;ji
przetargowej, zgodnie ze ztozonym oswiadczeniem z §2 ust.1 pkt 9-11 umowy.

5. Generalny Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §17 ust.5
umowy zobowigzuje sie ponie$¢ koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego w
okresie realizacji przedmiotu umowy, jesli zajecie takiego pasa bedzie konieczne.
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6.

6)

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §17 ust.5 umowy wszelkich prac niezbednych
do zrealizowania przedmiotu umowy, réwniez tych, ktoérych konieczno$¢ ujawni
sie w trakcie realizacji robdt, a ktdre posiadajgcy odpowiednig wiedze i
doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie udostepnionej
dokumentacji projektowo — technicznej, obowigzujgcych przepiséw techniczno —
budowlanych iadministracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i
doswiadczenia. Roboty te nie stanowig rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w §1
umowy.

§4
OBOWIAZKI GENERALNEGO WYKONAWCY

. Do obowigzkéw Generalnego Wykonawcy w ramach realizacji postanowien

umowy nalezy w szczegodlnosci, lecz nie wytgcznie:

prowadzenie robét pod bezposrednim i statym nadzorem kierownika budowy i
kierownikow robot branzowych — Generalny Wykonawca w terminie 7 dni od
podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie 0 przyjeciu
obowigzkéw kierownika budowy wraz z kserokopiami uprawnien budowlanych
i kserokopiami aktualnych zaswiadczeh o przynaleznosci do wiasciwej |zby
Inzynierow Budownictwa

posiadanie wszelkich uprawnien niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
ktore wymagane sg przez przepisy powszechnie obowigzujgce,

posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
okreslonym w §16 umowy,

ubezpieczenie budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilne;. .

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

a) roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem
robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

b) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw dotyczgcych pracownikdéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdow
mechanicznych.

Do dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowa
od ryzyk budowlano — montazowych, wykupiong w upowaznionej do tego celu
firmie ubezpieczeniowej naliczong od kwoty umownej ( brutto) wraz z
oswiadczeniem ubezpieczyciela o przyjeciu do wiadomosci cesji praw
wynikajagcych z w/w polisy na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w
Warszawie, ktoéry bedzie kredytowat przedmiot umowy.

przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy,
szczegotowego kosztorysu ofertowego, sporzgdzonego przez Generalnego
Wykonawce dla potrzeb ustalenia wynagrodzenia, okreslonego w ofercie
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnego z zapisami SIWZ oraz
ceng zaoferowang za roboty budowlane, wraz z tabelami elementow scalonych.
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7) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow,

8) catkowita odpowiedzialnos¢ za przedmiot umowy od dnia rozpoczecia robot do
dnia przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w wyniku zakonczenia
czynnosci odbioru koncowego,

9) zakonczenie kompletowania i dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentacii
powykonawczej na dzieh odbioru koncowego oraz sporzgdzenie dokumentacji
powykonawczej dla gestorow sieci i urzgdzen zgodnie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniach i decyzjach,

10)informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych w terminie do 5 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

11)realizowanie robot dodatkowych wylgcznie na podstawie odrebnie zawartej
umowy, z wyjatkiem koniecznosci podjecia niezbednych dziatan spowodowanych
sytuacjg awaryjng, a majgcych na celu zapobiezenie powiekszania sie awarii
badz zwiekszenia kosztow, gdzie podstawg wykonania prac jest wniosek
Generalnego  Wykonawcy, zatwierdzony przez inspektora  nadzoru
inwestorskiego po okre$leniu zakresu rzeczowego prac podejmowanych
w sytuacji awaryjnej,

12)informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego faksem badz pocztg
elektroniczng o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie
wykonywania robét zanikajgcych,

13)uwzglednienie w organizacji i technologii rob6t uwarunkowania, iz inspektor
nadzoru inwestorskiego moze dokona¢ odbioru robdét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu, w okresie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia.

14) Generalny Wykonawca niezwtocznie  powiadomi inspektora  nadzoru
inwestorskiego o kazdym bitedzie, pominieciu, wadzie lub innej usterce w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, jakg wykryje podczas analizowania dokumentéw
stanowigcych umowe lub podczas wykonywania robé6t stanowigcych przedmiot
umowy. Generalny Wykonawca niezwlocznie powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie pisemnej o wszelkich dodatkowych rysunkach Ilub
specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazaC sie niezbedne do
przeprowadzenia robét stanowigcych przedmiot umowy lub innych czynnosci
objetych umowa,

15) w przypadku, gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu umowy bedzie powstanie
odpaddéw, Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r. poz. 21 z pézn. zm.), a w
szczegolnosci bedzie sie postugiwaé przy gospodarowaniu odpadami,
podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa,

16) organizowanie na biezgco w miare potrzeb, nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie,
narad koordynacyjnych na terenie budowy, z udziatem przedstawiciela
Zamawiajgcego, inspektora nadzoru inwestorskiego, podwykonawcéw i w razie
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potrzeby nadzoru autorskiego, celem omowienia postepu robét oraz rozwigzania
zaistniatych problemaéw,

17) obowigzek zapewnienia urzgdzen ochronnych i zabezpieczajgcych w zakresie
BHP, jak rowniez ochrony mienia Wykonawcy i ochrony przeciwpozarowej,

18) prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie wykopow oraz innych robdt
budowlanych i ziemnych,

19) przygotowanie i oznakowanie odcinkéw drog, na ktérych bedg prowadzone
roboty oraz zapewnienie wtasciwej organizacji ruchu zgodnie z projektem oraz
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

20) sporzgdzenie przed rozpoczeciem rob6ot  budowlanych — dokumentacji
fotograficznej terenu oraz istniejgcych obiektow budowlanych, w celu
wyeliminowania ewentualnych roszczen ze strony witascicieli nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy,

21) przed rozpoczeciem robét pisemne powiadomienie o robotach wszystkich
wiascicieli uzbrojenia znajdujgcego sie na terenie inwestycji (stosownie do
dokumentacji),

22) ogrzewanie wybudowanego obiektu w okresie zimowym i w przypadku
obnizonych temperatur, w celu zapobiegniecia zniszczenia robdt juz
wykonanych,

23) sporzgdzenie dokumentacji, dokonanie rejestracji urzgdzen w UDT (dotyczy
urzgdzen ktore tego wymagaja) i poniesienie zwigzanych z tym kosztow,

24) przygotowanie i zamontowanie instrukcji obstugi dla urzgdzen tego
wymagajgcych i obiektu ,

25) sporzgdzenie Swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu zgodnie z
wymogami prawa budowlanego,

26) wykonanie wszelkich formalnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie obiektu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Czarnkowie, w tym uzyskanie dokumentéw koniecznych do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, jak np.: opinie Sanepidu, Panstwowej Strazy
Pozarnej,

27) w okresie do uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu wykaszanie terendéw pokrytych trawg nie rzadziej niz raz
na dwa tygodnie, dosiewanie i dosadzanie roslinnosci w przypadku, gdy ulegnie
ona uszkodzeniu lub obumarciu z przyczyn naturalnych (np. zasuszenie,
szkodniki, choroba), nawozenie z uzyciem specjalistycznych srodkoéw oraz
uzywanie srodkéw ochrony ros$lin w celu utrzymania ich w odpowiedniej kondycji
— Wykonawca wskaze osobe lub osoby, ktore bedg odpowiedzialne za realizacje
pielegnaciji zieleni,

28) zatozenie ksigzki obiektu.

2. Wyliczenie obowigzkéw Generalnego Wykonawcy, zawarte powyzej w ust.1 nie
wyczerpuje catego zakresu jego zobowigzania, objetego przedmiotem umowy, a
takze nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Generalnego
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Wykonawce jakichkolwiek czynnosci nie wymienionych wprost w umowie, a
potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajgcego w ramach realizacji postanowien umowy nalezy w
szczegolnosci:

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Generalnemu Wykonawcy
terenu robot wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§6
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i ukohczy¢ przedmiot umowy
oraz usungc¢ ewentualne wady w catkowitej zgodnosci z postanowieniami umowy
i zatgcznikdbw stanowigcych jej integralng czesc.

. Termin koncowy realizacji przedmiotu umowy - do 31.05.2019 r. Do tego terminu
Zamawiajgcy powinien otrzymaé ostateczng decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie catego obiektu objetego przedmiotem umowy.

. Termin wykonania rob6t — do 30.04.2019 r. Przed uptywem tego terminu powinien
zosta¢ podpisany protokét koncowego odbioru robot, bedacy podstawg
skierowania wniosku o pozwolenie na uzytkowanie catosci obiektu objetego
przedmiotem umowy.

. Terminem zakonczenia obowigzywania niniejszej umowy jest dzieh uptywu
okresu gwarancji jakosci, ktéra w catosci ulega przedtuzeniu o czas usuniecia
ewentualnych wad lub usterek w trakcie jej obowigzywania.

. Wykonawca ma prawo zgdac przedtuzenia umownego terminu wykonania robot
na zasadach okre$lonych w §25 ust.2 — 4 umowy.

§7
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

. Zamawiajgcy przekazuje Generalnemu Wykonawcy w dniu podpisania umowy
dokumentacje projektowo — techniczng, zgodnie z zatgczonym do umowy
wykazem.

. Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy.

. Wykonawca w dniu przejecia terenu budowy przekaze Zamawiajgcemu plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwigzany z realizacjg przedmiotu umowy.
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§8
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO ORAZ NADZOR AUTORSKI

. Inspektorem nadzoru inwestorskiego ustanowionym przez Zamawiajgcego jest
.......................... , posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ........., wpis na liste
cztonkéw samorzgdu zawodowego nr....., tel. .... fax. .. email ...

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach okreslonych przepisami
Prawa budowlanego oraz umocowania nadanego przez Zamawiajgcego w
szczegotowym zakresie kompetencji i odpowiedzialnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany osoby petnigcej funkcje
inspektora nadzoru inwestorskiego bez zgody Generalnego Wykonawcy,
powiadamiajgc go o tym fakcie w formie pisemnej. Zmiana osoby inspektora
nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.

4. Inspektorami nadzoru w poszczegdélnych branzach sa:

1.1. branza konstrukcyjno — budowlana:

1.2. branza instalacyjna — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych [ kanalizacyjnych:

1.3. branza instalacyjna — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych:

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nadzér autorski nad realizacjg niniejszej umowy
prowadzi¢ bedzie:

6. Nadzor autorski sprawowany jest w granicach okreslonych przepisami Prawa
budowlanego oraz umowg zawartg z Zamawiajgcym.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany w kazdym czasie osoby
odpowiedzialnej za wykonywanie czynnosci w zakresie nadzoru autorskiego bez
zgody Generalnego Wykonawcy. Zmiana osoby nie stanowi zmiany umowy i nie
wymaga sporzgdzenia aneksu.

§9
KIEROWNIK BUDOWY
1. Kierownikiem budowy ustanowionym przez Generalnego Wykonawce

jestu spetniajgcy wymagania SIWZ, posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr................ , Wpis na liste cztonkéw samorzgdu zawodowego nr
.................. Jtelo oo faxe o, emails

2 Kierownik budowy dziata w granicach okres$lonych przepisami Prawa
budowlanego, jest jednoczesnie koordynatorem prac kierownikow robot.

3.Kierownikami rob6t w poszczegdlnych branzach sa:

Strona 36
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Przebudowa budynku internatu Zespotu Szkot poloZonego przy ulicy Adama Mickiewicza 31 w Trzciance na
budynek mieszkalny wielorodzinny



na liste cztonkdw samorzgdu zawodowego nr.................. tel............ , fax
................ ,emaili..........ool

b) Branza elektryczna: ...l — uprawnienia budowlane nr
.................... wpis na liste czlonkbw samorzgdu zawodowego nr
.................. tel. oo

c) Branze sanitarna: ...l — uprawnienia budowlane nr
....................... wpis na liste czlonkdbw samorzadu zawodowego nr
................. tel. oo emaill

d) Branza drogowa: ....................... — uprawnienia budowlane nr....................
wpis na liste cztonkdw samorzadu zawodowego nNr ................... tel.
.............. fax. .ocovviecemail Lo

4.Zamawiajgcy dopuszcza zmiane 0sOb przewidzianych do realizacji przedmiotu
zamowienia wskazanych powyzej w ust.1 i 3, na osoby o kwalifikacjach nie
mniejszych niz te wymagane w SIWZ. Powyzsza zmiana dla swej skutecznosci
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

5.Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o
planowanych zmianach osobowych, o ktérych mowa powyzej w ust.4 w terminie co
najmniej 7 dni przed planowang datg ich dokonania.

6.Zmiana oséb przewidzianych do realizacji przedmiotu zamdwienia nie stanowi
zZmiany umowy i nie wymaga sporzgdzenia aneksu.

§10
WSPOLDZIALANIE STRON

1. W zakresie wzajemnego wspodidziatania podczas realizacji przedmiotu umowy
Zamawiajgcy i Generalny Wykonawca zobowigzujg sie dziata¢ bez zbednej
zwtoki, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa i ustalonych zwyczajow.

2. W sprawach zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy Zamawiajgcy i
Generalny Wykonawca bedg porozumiewac sie poprzez wpisy w dzienniku
budowy w przypadkach przewidzianych prawem, a w pozostatych przypadkach
pisemnie, w sposéb zapewniajgcy doreczenie korespondenciji adresatowi.

3. Zamawiajgcy i Generalny Wykonawca nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie
zorganizujg narady koordynacyjne z udziatem uczestnikéw procesu budowlanego,
ktorych obecnosC¢ jest uzasadniona na danym etapie realizacji przedmiotu
umowy. Narady zwotuje i prowadzi inspektor nadzoru inwestorskiego.
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§ 11
MEDIA

. Generalny Wykonawca wtasnym staraniem i na wkasny koszt zapewni w okresie
realizacji przedmiotu umowy i na jej potrzeby dostawe wody, energii elektrycznej,
zrodet ciepta oraz tagcznosc telefoniczng i poczte elektroniczna.

. Generalny Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni
odprowadzenie $ciekow bytowo produkcyjnych oraz usuniecie i utylizacje
odpadow powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 12
TEREN BUDOWY

. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt: wykonac i utrzymac
ogrodzenie

i zabezpieczenie terenu budowy, a takze petne zaplecze biurowo — sanitarne,
strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy osob i mienia znajdujgcego sie na jego terenie, strzec w ciggu catej doby
terenu budowy przed wstepem osdb nieupowaznionych .

. W okresie realizacji robot Generalny Wykonawca bedzie utrzymywat teren
budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, a zbedne materiaty i
odpady niezwtocznie usuwat poza teren budowy. W przypadku zaniechania przez
Generalnego Wykonawce dokonania czynnosci porzgdkowych, okreslonych w
niniejszym ustepie, czynnosci te mogg zosta¢ wykonane bez dodatkowego
wezwania przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, co moze nastgpi¢ przez
potragcenie kosztéw takiego zastepczego wykonania z naleznosci przystugujgcych
Generalnemu Wykonawcy.

. Na terenie budowy i jego ogrodzeniu obowigzuje zakaz umieszczania wszelkiego
rodzaju plakatow, reklam, ogtoszen, chyba ze Zamawiajgcy na wniosek
Generalnego Wykonawcy wyrazi na to zgode w formie pisemnej. Generalny
Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie usung¢ wszelkie napisy, hasta i graffiti.

. Na terenie budowy majg prawo znajdowaé sie wylgcznie materiaty i sprzet
przeznaczony do realizacji przedmiotu umowy.

. Na terenie budowy mogg sie znajdowaé wylgcznie materiaty i urzgdzenia
oznakowane znakiem bezpieczenstwa, posiadajgce wazne atesty, swiadectwa
dopuszczenia do stosowania badz $wiadectwa zgodnosci, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

. Materiaty z wykopu (roboty ziemne) oraz gruz budowlany podlegajg usunieciu z
terenu budowy. Generalny Wykonawca zobowigzany jest dochowa¢ wszelkich
wymogow i obowigzkdw, jakie naktadajg powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa w zakresie gospodarowania odpadami.
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7. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzadku przekazany teren po zakonczeniu robaot.

§13
MATERIALY

. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow
wiasnych, w ilosciach wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia oraz
dokumentacji projektowo — technicznej, zachowujgc standard wykonania robot .

2. Materiaty, wyroby, urzadzenia i technologie, uzyte przez Generalnego
Wykonawce do realizacji przedmiotu umowy powinny odpowiadac¢ co do jakosci
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia i wszelkim
uzgodnieniom dokonanym w tym zakresie z Zamawiajgcym. Nie mogg by¢ gorsze
pod wzgledem parametréw jakosciowych i technicznych od wskazanych w
dokumentacji projektowo — technicznej. Winny gwarantowac uzyskanie takich
samych lub lepszych parametrow technicznych oraz posiadaé niezbedne atesty i
dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Generalny Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdbw, wymagane dla nich przepisami
prawa odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne,
atesty, Swiadectwa jakosci itp. Dokumentacje w tym zakresie, Generalny
Wykonawca winien przechowywa¢ na budowie iprzekazywac¢ jg na biezgco
Zamawiajgcemu w procedurach odbiorowych.

4. Na zadanie Zamawiajgcego Generalny Wykonawca zobowigzany jest
przeprowadzi¢ badania jakosci wbudowanych materiatow i wyrobow Iub
wykonanych robét. Koszt tych badan ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zwraca
Wykonawcy poniesione koszty badan, jezeli badanie potwierdzi odpowiednig
jako$¢ materiatéw, wyrobdw lub robot. Generalny Wykonawca nie moze uchylié
sie od takiego badania.

5. Jesli Zamawiajgcy, w oparciu o badania, o ktérych mowa powyzej w ust.4
stwierdzi, ze materiaty, wyroby i urzadzenia przeznaczone przez Generalnego
Wykonawce do wykonania robét nie odpowiadajg wymogom, okreslonym powyzej
w ust.2 moze zazadac:

2. usuniecia tych materiatébw, wyrobéw i urzgdzen z terenu budowy w
wyznaczonym terminie,

3. zastgpienia tych materiatdw, wyrobow i urzgdzen innymi, spetniajgcymi
wymagania ust.2,

4. usuniecia tych materiatbw, wyroboéw i urzgdzen i ponownego wykonania
czesci robodt, przy uzyciu materiatdw, wyrobow i urzadzen spetniajgcych
wymogi, okreslone ust.2.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajgcy zleci wykonanie
powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potrgci poniesione przez siebie koszty z
wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego
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wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit
jej zwrotu na zasadach ogolnych.

6. W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robot zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym w zakresie materiatéw lub urzgdzen, czy
tez stosowanych technologii, niezaleznie od tego, czy ma to charakter istotny, czy
nieistotny, Generalny Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie po powzieciu o
tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, pisemnie zawiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od
wskazanego projektu.

§14
PODWYKONAWCY

. Wykonawca moze:

1.1.powierzyC realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo nie
wskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

1.2.wskazac inny zakres Podwykonawstwa niz w Ofercie,
1.3.wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie,
1.4.zrezygnowac z Podwykonawstwa.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3. Umowa z Podwykonawcg powinna okreslac:

3.1.termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

3.2.ze Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od
obowigzku zapftaty = wymagalnego  wynagrodzenia  przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane.

3.3. zakres robot do wykonania przez Podwykonawce (dalszego Podwykonawce),
sposob realizacji, zastosowane materiaty, ktére nie mogg by¢ sprzeczne z
umowg zawartg z Zamawiajgcym,

3.4.termin realizacji robét objetych umowa, przy czym termin ten nie moze
przekraczaC terminu realizacji zamowienia okreslonego w umowie z
Zamawiajgcym,

3.5.wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za
wykonanie danego zakresu robét.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien:

4.1.uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
zapfaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,
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4.2.uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.
4.3.sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg lub
sprzecznych z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez
Zamawiajacego.
Mozliwo$¢ zaptaty bezposredniej, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 2) dotyczy
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane — stad
przystepujgc do realizacji rob6t budowlanych Podwykonawca zobowigzany jest
posiadac zaakceptowang Umowe o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do przediozenia Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane nie pézniej niz 14 dni przed jej
zawarciem.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony zglosiC zastrzezenia lub sprzeciw do
przedtozonego projektu umowy (zmiany umowy) w przypadku przeditozenia
Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie
spetniajgcej okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
wymagan oraz niezgodnego z ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia jej przedtozenia
Zamawiajgcemu.

10.W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

11.

podwykonawstwo (zmiany umowy), w przypadku ich nieusuniecia przez
Wykonawce w terminie 3 dni, Zamawiajgcy wnosi sprzeciw w terminie kolejnych 3
dni do ww. umowy, ktéra zostata mu przedtozona.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie
przez Zamawiajacego zastrzezen, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca przedtozy poswiadczony za zgodnos¢ z oryginatem odpis
Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Zamawiajacy traci uprawnienie do wniesienia do niej sprzeciwu po uptywie
7 dni od dnia jej ztozenia przez Wykonawce.

12.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do

kazdorazowego przedkfadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia
poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej Umowy o
podwykonawstwo (jej zmiany), ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu
weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dtuzsze
niz 21 dni, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

13.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do

zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w terminach ptatnosci
okreslonych w Umowie o podwykonawstwo.
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14.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z
projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy uprawnienia 0sOb  zawierajgcych umowe w  imieniu
Podwykonawcy do jego reprezentowania.

15.Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

16.Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ do faktury wraz z innymi dokumentami
wymaganymi przedmiotowg umowg réwniez oswiadczenia Podwykonawcdow lub
dowody dotyczgce =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom), ktorych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajgcego je Podwykonawcy Iub dowody powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow wynikajgcych z Umow o
podwykonawstwo na dzien realizacji naleznosci z faktury.

17.Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktdrg Zamawiajacy
zaakceptowat, Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic
sie z zagdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

18.Zamawiajgcy zobowigzany jest wezwa¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag
dotyczacych zasadnosci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
zgdania Podwykonawcy.

19.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 18
podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy posiada
uprawnienie do dysponowania wskazanymi kwotami zgodnie z postanowieniami
art. 143c ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych (odmawia dokonania
bezposredniej zaptaty, dokonuje bezposredniej zaptaty Podwykonawcom, skfada
przedmiot zgdania do depozytu sgdowego).

20.Zamawiajacy jest zobowigzany zapfaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenia,
jezeli  Podwykonawca  udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami
potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy w
trybie okreslonym w ust. 18 i 19 uwag w sposdb wystarczajgcy wykazujgcych
niezasadnosc¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

21.Zamawiajgcy podejmuje decyzje w przedmiocie ptatnosci bezposredniej na rzecz
Podwykonawcow w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zgtoszenia zgdania
zaptaty.

22.Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w
ztotych polskich (PLN).

23.Kwote zaptacong Podwykonawcy Ilub skierowang do depozytu sgdowego
Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24 Zamawiajgcy moze zgada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia
Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca, nie spetniajg warunkow Iub wymagan dotyczgcych
podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenia zamodwienia
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publicznego Ilub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

25.Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcéw.

26.Jezeli zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi
robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres dtuzszy niz okres
gwarancyjny ustalony w umowie w sprawie zamoéwienia publicznego, Wykonawca
po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego
dokonac cesji na jego korzysc¢ uprawnien wynikajgcych z tych zobowigzan.

§ 15
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Generalny Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w
trakcie wykonywania obowigzkdéw przez siebie lub swoich pracownikéw oraz
podwykonawcow. Strony, na potrzeby umowy, pod pojeciem pracownikow
rozumie¢ bedg osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o
prace, jak tez wspotpracujgce z nim, czy tez swiadczgce ustugi na podstawie
innych stosunkéw prawnych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ roszczenia osob trzecich, wynikajgce lub
zwigzane ze szkodami powstatymi przy realizacji umowy.

3. W przypadku wystgpienia przez jakagkolwiek osobe trzecig w stosunku do
Zamawiajgcego zroszczeniami z tytutlu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1. przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie
skutki powyzszych zdarzen;

2. w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi
do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane
Z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majgtkowych i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich
majgtkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

§ 16
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE OC

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania przez caty okres realizacji przedmiotu
umowy aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej co najmniej na kwote 2.000.000 zt
(stownie: dwoch milionow ztotych 00/100).

2. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia najpdzniej do dnia
protokolarnego  przekazania terenu budowy, kopii aktualnej polisy
ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem uiszczenia w terminie sktadek
ubezpieczeniowych, jezeli polisa lub inny dokument ubezpieczenia przewidywaty
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ratalng ptatnos¢ sktadek. Generalny Wykonawca zobowigzuje sie takze
przediozy¢ aktualng polise albo dokument ubezpieczenia w sytuacji, gdy
dotychczas trwajgce ubezpieczenie wygasnie w trakcie realizacji umowy,
najpézniej w terminie 7 dni od konca okresu ochrony ubezpieczeniowej,
wynikajgcego z poprzednio obowigzujgcej polisy.

§17
WYNAGRODZENIE

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
ryczattowe, ktore wyczerpuje wszelkie roszczenia Generalnego Wykonawcy z
tytulu wykonania przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest wigzgce i
niezmienne w trakcie obowigzywania umowy.

. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie poniesione przez Generalnego Wykonawce
koszty bezposrednie i po$rednie zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w
szczegolnosci takie jak: wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, wszelkie
naprawy, zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie i utrzymanie
zaplecza budowy, dozorowanie budowy oraz inne czynnosci niezbedne i
konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, wynagrodzenia
os6b wykonujgcych przedmiot umowy, koszty wykonanych prac, koszty
przejazdow, a takze wszelkie inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, chocby nie byty one wprost wymienione w projekcie czy tez w
opisie przedmiotu umowy.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce podczas wyceny robdét, objetych
przedmiotem umowy i sporzgdzania oferty, jakiejkolwiek czesci zamdwienia
okreslonego w dokumentacji przetargowej i nie ujecia jej wartosci w
wynagrodzeniu  ryczattowym, Wykonawcy nie  przystugujg wzgledem
Zamawiajgcego zadne roszczenia z tego tytutu, w szczegolnosci roszczenie o
dodatkowe wynagrodzenie lub podwyzszenie wynagrodzenia, okreslonego
ponizej w ust.5.

. Wynagrodzenie okreslone ponizej w ust.5 nie obejmuje zakresu ewentualnych
robét dodatkowych, o ktorych mowa w §1, wykonywanych na podstawie odrebnej
umowy.

. Wynagrodzenie nalezne Generalnemu Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy, stanowigce jednoczesnie maksymalng warto$§¢ umowy wynosi ............
zt brutto (stownie: ... ),

. Wysokos¢ wynagrodzenia ustalono na podstawie ztozonej przez Generalnego
Wykonawce oferty, stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy. Generalny Wykonawca
oswiadcza, ze uzyskat wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozen,
nieprzewidzianych wydatkow oraz innych okolicznosci, jakie mogg wptywac na
przedmiot umowy i sposob jego realizacji. Strony uznajg, ze Wykonawca obejrzat
i sprawdzit teren budowy i jego otoczenie, zapoznat sie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét stanowigcymi
zatgczniki nr 1 i 2 do umowy oraz innymi dostepnymi informacjami, uznajgc je
przed ztozeniem oferty za wystarczajgce, obejmujgce w szczegdolnosci:
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1) ksztatt i charakter terenu budowy,
2) warunki hydrogeologiczne,

3) zakres i charakter pracy, materiatdw, sprzetu i urzadzen koniecznych do
realizacji i ukonczenia przedmiotu umowy,

4) obowigzujgce procedury administracyjne zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy,

5) zapotrzebowanie @ Generalnego = Wykonawcy  dotyczace  dostepu,
zakwaterowania, urzgdzen, personelu, energii, transportu, wody i innych
ustug.

7. Roboty zamienne mogg by¢ wykonywane wytgcznie na podstawie wczesniejszej
akceptacji Zamawiajgcego i w ramach wartosci umowy okreslonej w §17 ust.5.

8. Jezeli w toku realizacji robét wystgpi koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych,
nie objetych zamowieniem podstawowym, ktorych wykonanie stato sie konieczne
na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, a spetnione sg warunki
okreslone w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych, to Generalny
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ te roboty na dodatkowe zamowienie
Zamawiajgcego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametréow kalkulacyjnych wynagrodzenia oraz cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie, o ktorym mowa w §4 ust.1 pkt 6) umowy, chyba Zze zaoferuje
warunki korzystniejsze. Sktadniki kalkulacyjne, ktére nie znajdg odpowiednikéw
w kosztorysie uzgadniane sg miedzy stronami przed udzieleniem zlecenia na
wykonanie robot dodatkowych.

9. Realizacja robot dodatkowych moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie odrebnej
umowy. Wyjatkiem sg roboty zabezpieczajgce na wypadek awarii, ktorych
podstawg wykonania jest wniosek kierownika budowy zatwierdzony przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Na podstawie tych zapisow oraz
uzgodnionych obmiaréw zostanie sporzgdzona odrebna umowa.

10.Generalny Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek
uprawnien bagdz wierzytelnosci wynikajgcych z umowy na osobe trzecig bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§18
ROZLICZENIA, ZASADY FAKTUROWANIA | PLATNOSCI

1. Naleznos¢, o ktérej mowa w §17 ust.5 umowy, bedzie wyptacona na rachunek
bankowy Generalnego Wykonawcy podany na fakturze.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §17 ust.5 umowy ptatne bedzie, po
zakonczeniu poszczegolnych etapdéw realizacji przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem ust.6 ponizej, zgodnie zharmonogramem rzeczowo -—
finansowym, w nastepujgcy sposob:

1. czes¢ wynagrodzenia rozliczana w oparciu o prawidtowo sporzgdzone
czesciowe faktury VAT nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §17 ust.5 umowy,
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2. pozostata czeS¢ wynagrodzenia, rozliczana w oparciu o prawidtowo
sporzgdzong koncowg fakture VAT w wysokosci nie mniejszej niz 10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w §17 ust.5 umowy, ptatna bedzie po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy iuzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie cato$ci obiektu objetego przedmiotem budowy.

Rozliczenia prowadzone sg w ukfadzie narastajgcym.

Kazdorazowo przed wystawieniem faktury VAT Generalny Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu pisemny wniosek o pfatnos¢ okreslajacy wysokosc
naleznej czesci wynagrodzenia oraz potwierdzajgcy wykonanie danego etapu
realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od daty
przedstawienia wniosku o ptatnos¢ dokona jego sprawdzenia i wniosek taki
zaakceptuje badz przekaze do odpowiedniego poprawienia Wykonawcy. Po
akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Generalny Wykonawca wystawi
Zamawiajgcemu stosowng fakture VAT. Do kazdego wniosku o ptatnosé
dotgczona bedzie kopia wiasciwego, obustronnie podpisanego protokotu odbioru
zgodnie z postanowieniami ust.4 i ust.5 ponizej.

Podstawg do skierowania wnioskow o ptatnos¢ dotyczacych czesciowych faktur
VAT, okreslonych w ust.2 pkt 1 powyzej, bedg sprawdzone i odebrane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzone bez zastrzezen przez
Zamawiajgcego protokoty odbiorow czesciowych, w ktdérych zostanie
szczegotowo wskazany zakres wykonanych robot.

Podstawg do skierowania wniosku o ptatnos¢, dotyczgcego sporzgdzenia
koncowej faktury VAT, okreSlonej w ust.2 pkt 2 powyzej, bedzie sprawdzony i
odebrany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony bez
zastrzezen przez Zamawiajgcego protokot odbioru korncowego, uzyskanie przez
Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie catosci obiektu objetego
przedmiotem umowy oraz zlozenie Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej,
sporzgdzonej zgodnie ze wzorem w zatgczniku nr 4 do umowy.

Wynagrodzenie za wykonanie poszczegolnych etapdw realizacji umowy, ptatne
bedzie w wysokosci proporcjonalnej do stopnia zrealizowania przedmiotu
umowy, zgodnie z zasadami ustalonymi w ust.2 oraz zgodnie z zatwierdzonym
przez strony harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji przedmiotu
umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcen z dowolnej naleznosci Wykonawcy
wszelkich zobowigzan finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, np. z
tytutu kar umownych, kosztu zajecia pasa drogowego.

Wynagrodzenie Zamawiajgcy zobowigzuje sie wyptaca¢ w terminie do 60 dni od
daty doreczenia prawidlowo sporzgdzonej faktury VAT wraz 2z kopig
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego wtasciwego wniosku o ptatnosc.

Zgodnie z oswiadczeniem, o ktérym mowa w §2 ust.1 pkt 4, iz Generalny
Wykonawca posiada srodki niezbedne do realizacji zadania bez zaliczek od
Zamawiajgcego, warunkiem zaptaty za faktury czesciowe i fakture koncowg jest
przedtozenie przez Generalnego Wykonawce, jako zatgcznikow do kazdej z
faktur za roboty budowlane realizowane przez podwykonawcéw, pokwitowania
zapfaty lub potwierdzenia dokonania przelewu przez Generalnego Wykonawce
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na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany przez podwykonawce
zakres robot, dostaw lub ustug oraz o$wiadczen podwykonawcow
stwierdzajgcych, ze ich roszczenia z tytutu zobowigzan dotyczacych realizacji
fakturowanych rob6t w stosunku do Generalnego Wykonawcy zostaty
zaspokojone. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji przedktadanych
oswiadczen bezposrednio u podwykonawcow.

§19
HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY

1. Generalny Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy
przedstawi projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego prowadzenia prac wraz
ze wskazaniem planowanych terminéw odbioréw czesciowych i procentowym
zaawansowaniem rob6t. Harmonogram nalezy sporzgdzi¢ w oparciu o kosztorys
ofertowy, o ktérym mowa w §4 ust.1 pkt 6) umowy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy  przedstawiony przez  Generalnego
Wykonawce wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

3. Dopuszcza sie dokonywanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym ze
wzgledu na okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w okresie
odpowiednio wczesniejszym, z zastrzezeniem, ze zmiany zostang zatwierdzone
pisemnie. Zmiany harmonogramu nie dotyczgce koncowego terminu realizacji,
okreslonego w §6 umowy nie stanowig zmiany umowy.

4. Wykonawca nie poézniej niz w terminie 14 dni od wystgpienia okolicznosci
skutkujgcych koniecznoscig wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-
finansowym obowigzany jest dostarczy¢ jego zaktualizowang wersje, zawierajgcg
propozycje zmian.

5. Zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym wymagajg dla swej waznosci
pisemnej zgody osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie procesu realizacji
umowy po stronie Zamawiajgcego.

§ 20

ODBIORY

1. Strony postanawiajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy dokonywane bedg
nastepujgce odbiory:

1.1. odbiory czesciowe — wykonywane nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym,
1.2. odbiér kohcowy (ostateczny) catego przedmiotu umowy,

1.3. odbiér gwarancyjny — dokonywany w okresie ostatniego miesigca
obowigzywania gwarancji jakosci przedmiotu umowy.

2. Generalny Wykonawca zobowigzany jest do informowania inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz o terminie
odbioru robét zanikajgcych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. W przypadku
zakrycia robot przed ustalonym terminem odbioru lub nie zgtoszenia robot do
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odbioru inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zadac odkrycia robot. W tym
przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania robot poniesie
Generalny Wykonawca.

3. Generalny Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robdt,
objetych odbiorem czesciowym, w formie pisemnej. Dopuszczalne jest takze
zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng, jednak w sposéb potwierdzajgcy
doreczenie zgtoszenia adresatowi, a nie wytgcznie jego przestanie. Potwierdzenie
tego zgtoszenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru czesciowego na dzien potwierdzenia. Brak ustosunkowania
sie inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od daty
dokonania zgtoszenia, oznaczaC bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru
czesciowego na dzien zgtoszenia. Zgtoszenie gotowosci do odbioru czesciowego
powinno byC poprzedzone wpisem do dziennika budowy kierownika budowy,
informujacym o wykonaniu rob6ét w wymaganym zakresie potwierdzonych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Rozpoczecie odbioru czesciowego nastgpi w terminie 7 dni roboczych od
osiggniecia gotowosci do odbioru. Nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do
odbioru w ustalonym terminie jest rbwnoznaczne z przyjeciem robo6t objetych
odbiorem bez zastrzezen przez Zamawiajgcego. Przewidywany czas trwania
odbioréw wynosi:

5. dla odbioru czesciowego — do 5 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru
przez Zamawiajgcego,

6. dla odbioru koncowego — do 10 dni roboczych od daty rozpoczecia odbioru
przez Zamawiajgcego.

5. Generalny Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem
gotowosci do odbioru dokumentacje odbiorowg. Brak dokumentacji odbiorowej
oznacza niewaznos$¢ zgtoszenia gotowosci do odbioru. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci w dokumentacji odbiorowej Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ na
ich usuniecie termin 5 dni roboczych. Nie usuniecie nieprawidtowosci w tym
terminie oznacza niewazno$¢ zgtoszenia gotowosci do odbioru.

6. Dokumentacje odbiorowg stanowig:

1.1. atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i
urzgdzenia, aprobaty techniczne itp.,

1.2. kserokopia wpisu w Dzienniku budowy, o ktérym mowa powyzej w ust.3 lub
oSwiadczenie kierownika budowy informujgce o wykonaniu robot o
wymaganym  zakresie i potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.3. potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego procentowego
zaawansowania robot.

Dokumentacje odbiorowg nalezy umiesci¢ w segregatorze wyposazonych w spis
tresci jednoznacznie okreslajgcy jego zawartos¢, a Wykonawca przed ztozeniem
dokumentacji odbiorowej w siedzibie Zamawiajgcego uzyska pisemne
zatwierdzenie jej poprawnosci i kompletnosci od nadzoru inwestorskiego, ktory
ma na jej sprawdzenie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.
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7. Odbiér koncowy nastgpi na podstawie zgtoszenia gotowosci do koncowego
odbioru robét, ktérego przedmiotem bedzie catos¢ przedmiotu umowy. Zgtoszenie
Zamawiajgcemu przez Generalnego Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego, winno nastgpi¢ wformie pisemnej. Podstawg zgtoszenia
Generalnego Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego jest pozytywne
zakonczenie wszystkich odbioréw czesciowych. Potwierdzenie tego zgtoszenia
lub brak ustosunkowania sie inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 5 dni
roboczych od daty dokonania zgtoszenia, oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci
do odbioru koncowego na dzien zgtoszenia. Zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego powinno by¢ poprzedzone wpisem do dziennika budowy kierownika
budowy, informujgcym o zakonczeniu wszystkich robdt i potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu razem ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru koncowego robét catg dokumentacje odbiorowg, w tym w szczegdlnosci:

1. oryginat dziennika robdt,

2. karte informacyjng — zatgcznik do zawiadomienia do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie,

3. dokumentacje powykonawczg tj. kserokopie catosci projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami, opatrzone na kazdej stronie pieczecig ,Dokumentacja
powykonawcza” (wymagane sg takze na kazdej stronie pieczecie i podpisy
kierownika budowy ), z zachowaniem ponizszych wymogow:

3.1. w razie zmian, ktére nie odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania robot, Wykonawca na kserokopiach rysunkéw wchodzgcych
w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego naniesie przedmiotowe
zmiany w Kkolorze czerwonym i w razie potrzeby dotgczy takze
uzupetniajgcy opis,

3.2.w przypadku wprowadzenia zmian opisanych powyzej w lit.a),
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, poza rysunkami wpietymi w
,Dokumentacje powykonawczg”, dodatkowo po 1 egzemplarzu kazdego z
rysunkow ze zmianami i w razie potrzeby uzupetniajgcym opisem,

1.1. rysunki ze zmianami i w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis, winny
byC podpisane przez kierownika budowy, wtasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta. Projektant dokonuje akceptacji w terminie 5
dni o daty przekazania dokumentoéw,

4. oswiadczenie kierownika budowy (2 egz. - po jednym dla Zamawiajgcego i
PINB) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W razie zmian, ktére nie odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas
wykonywania roboét, oswiadczenie kierownika budowy powinno by¢

Strona 49
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
Przebudowa budynku internatu Zespotu Szkot poloZonego przy ulicy Adama Mickiewicza 31 w Trzciance na
budynek mieszkalny wielorodzinny



potwierdzone przez projektanta i wtasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. atesty, Swiadectwa jakosci, certyfikaty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,
aprobaty techniczne itp. (wymagany jest na kazdym dokumencie podpis
kierownika budowy) ,

6. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zarejestrowang w osrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

7. zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urzgdzen zawarte w ,Instrukcji
uzytkowania i eksploatacji obiektu i urzgdzen” wraz z wykazem wbudowanych
urzgdzen wymagajgcych przegladéw serwisowych

8. Karte Gwarancyjng wraz z kartami gwarancyjnymi dla robot i urzgdzen
zamontowanych w obiekcie,

9. protokoty odbioru robot zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu, protokoty
z przeprowadzonych sprawdzen i badan, protokoty z rozruchéw urzgdzen,
protokoty odbioru robét branzowych itp.,

10.potwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego procentowego
zaawansowania robot, ktére stanowi zatgcznik do faktury wystawionej przez
Zamawiajgcego,

11.sSwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

Dokumentacje odbiorowg nalezy umiesci¢ w segregatorach wyposazonych w spis
tresci jednoznacznie okreslajgcy jej zawartos¢, a Wykonawca przed ztozeniem
dokumentacji odbiorowej w siedzibie Zamawiajgcego uzyska pisemne
zatwierdzenie jej poprawnosci i kompletnosci od nadzoru inwestorskiego, ktory
ma na jej sprawdzenie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

9. Rozpoczecie odbioru kohcowego nastgpi w terminie 10 dni roboczych od
osiggniecia gotowosci do odbioru. Nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do
odbioru w ustalonym terminie jest réwnoznaczne z przyjeciem robot objetych
odbiorem bez zastrzezen przez Zamawiajgcego.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1. jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do
Czasu usuniecia wad,

2. jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli mozliwe jest uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

1.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgdac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
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11.Strony postanawiajg, ze z czynnosci kazdego odbioru bedzie spisany protokét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone do usuniecia stwierdzonych wad.

12.Generalny Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru inwestorskiego o usunieciu wad oraz do Zzgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robot. Zamawiajgcy
zobowigzany jest rozpoczgc¢ odbiér zakwestionowanych rob6t w terminie 7 dni
roboczych od zgtoszenia zgdania przez Wykonawce.

13.W przypadku nie usuniecia przez Generalnego Wykonawce wszystkich wad,
usterek i brakow w wyznaczonych terminach, Zamawiajgcy, niezaleznie od innych
srodkoéw przewidzianych w umowie, ma prawo zleci¢ osobom trzecim usuniecie
wad, usterek i oraz wykonanie niezrealizowanych robét na koszt Wykonawcy bez
upowaznienia sgdu.

14.Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kosztow
robét, o ktérych mowa powyzej w ust.13.

15.Zamawiajgcy wyznacza termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego roboét, o
ktorym mowa powyzej wust.1 pkt 3 oraz wyznacza termin na protokolarne
stwierdzenie usuniecia wad.

§ 21
WARUNKI GWARANCJI

Generalny Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za fachowe, zgodne z
najnowszym stanem wiedzy i techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom
sztuki budowlanej i przepisom prawa wykonanie robét i zgodnos¢ z normami oraz
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w dokumentacji technicznej,
dostarczonych i zastosowanych materiatéw.

W ramach gwarancji Generalny Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad
fizycznych lub do wymiany rzeczy na wolne od wad.

Gwarancjg Generalnego Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na
podstawie umowy, bez wzgledu na to, czy zostaty wykonane przez Generalnego
Wykonawce czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on przy wykonywaniu
umowy. Gwarancja udzielona przez Generalnego Wykonawce obejmuje cato$¢
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci dotyczy jakosci wykonanych robdt oraz
uzytych materiatow, a takze zamontowanych instalaciji i urzgdzen.

Gwarancja obejmuije:

e przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach
udzielonej gwarancji (w tym takze w terminach i zakresach okreslonych przez
producenta w dokumentacji techniczno-rozruchowej, a takze wynikajgcych z
przepisdw o dozorze technicznym),

e usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w rzeczy w momencie sprzedazy
jak i powstatych w okresie gwarancji,
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e szkolenie obstugi serwisowej Zamawiajgcego,

e dotarcie do miejsca wady, awarii lub usterki w czasie okreslonym w niniejszym
paragrafie,

e nieodptatng naprawe uszkodzen, spowodowanych wadag, awarig, usterka,
powstatych w okresie gwaranciji lub po uptywie jej okresu, jezeli wada ujawnita
sie przed uptywem tego okresu.

Gwarancja nie obejmuje wad i usterek oraz awarii, powstatych na skutek:

e dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy Zamawiajgcego lub osoby
trzeciej, za ktérg Generalny Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

¢ normalnego zuzycia budynku lub jego czesci,

e winy Zamawiajgcego, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i
konserwacji obiektu oraz urzadzeh w sposob niezgodny z zasadami
eksploataciji.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okre$lone w
przekazanej Zamawiajgcemu przez Generalnego Wykonawce Instrukciji
uzytkowania budynku wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg
przeglagddéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania budynku jest zbiorem szczegdtowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych
gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwaciji ujete w Instrukcji uzytkowania budynku mogg
wynikaé tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W
szczegolnosci zasady te nie mogg sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od
zasad okreslonych przez producentow elementéw podlegajgcych gwaranciji.

Jezeli Generalny Wykonawca nie sporzgdzi Instrukcji uzytkowania budynku, nie
bedzie mogt sie zwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, o ktérych mowa powyze;j
w ust.4, powotujgc sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw
podlegajgcych gwarancji w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Termin gwarancji wynosi, zgodnie ze ziozong ofertg .... miesiecy na caty
przedmiot umowy. Okres gwarancji i rekojmi biegnie od daty odbioru koncowego
obiektu.

Generalny Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kserokopie kart gwarancyjnych
producentow urzgdzen.

Generalny Wykonawca zapewni mozliwos¢ zgtaszania wad 8 godzin na dobe, w
godzinach od 07.30 do 15.30, w dniach roboczych (od poniedziatku do pigtku);

zgtoszenia bedg dokonywane telefonicznie pod nr.......... lub pocztg
elektroniczng na adres sekretariat................ i potwierdzone faksem pod
numer............. Zgtoszenie zawiera¢ bedzie numer zgtoszenia, dane osoby

zgtaszajgcej, date i godzine zgtoszenia, opis wady/usterki/awarii.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia do usuniecia wad w
ciggu 1 dnia roboczego od momentu ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego, a w
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przypadku elementow zagrazajgcych bezpieczenstwu obiektow i ludzi -
niezwtocznie.

Przez przystgpienie do usuwania wad rozumie sie przybycie na miejsce
wystgpienia zgtoszonej wady upowaznionego pracownika lub reprezentanta
Generalnego Wykonawcy — specjalisty w zakresie zgtoszonej usterki/awarii,
wywotanej wada.

Czynnosci w ramach gwarancji i rekojmi realizowane bedg w obiekcie (na
nieruchomosci) w godzinach pracy Zamawiajgcego, a w wyjgtkowych
przypadkach, gdy wymaga tego charakter usterki — takze poza godzinami pracy
Zamawiajgcego.

Termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady istotnej, w
pozostatych przypadkach — termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuwania
wady, zgodnie z art.581 kodeksu cywilnego. Wadg istotng jest wada
uniemozliwiajgca korzystanie z przedmiotu umowy, okreslonego w §3, zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Generalny Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na roboty, wykonane przez
podwykonawcow.

Generalny Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkody spowodowanej
wadg oraz powstatej w zwigzku z usuwaniem wady, w terminie ustalonym z
Zamawiajgcym.

Generalny Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad, zgtoszonych przez
Zamawiajgcego, w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajgcy okreslajgc ten termin bra¢ bedzie pod uwage mozliwosci techniczne
wykonania prac zwigzanych z usunieciem danej wady.

Zamawiajgcy w okresie gwarancji i rekojmi uprawniony jest do usuniecia we
wilasnym zakresie na koszt Generalnego Wykonawcy wad nie usunietych przez
Generalnego Wykonawce w uzgodnionym terminie, a takze do naprawienia we
wiasnym zakresie na koszt Generalnego Wykonawcy szkéd wyrzadzonych takg
wadg.

W przypadku, gdy Generalny Wykonawca rozpocznie usuwanie wady, lecz
czynnos¢ te nastepnie bezzasadnie wstrzyma, tre$¢ ust.16 ma odpowiednie
zastosowanie.

Koszty usuniecia wady i naprawienia szkody w przypadkach wskazanych w
ust.19 i 20, poniesione przez Zamawiajgcego, Generalny Wykonawca ma
obowigzek zwréci¢ w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania przez
Generalnego Wykonawce zgdania Zamawiajgcego w tym zakresie. Zadanie
winno zawierac takze uzasadnienie poniesionej szkody oraz jej wysokosc¢.

Generalny Wykonawca na etapie odbioru koncowego ma obowigzek pisemnie
przedstawi¢c Zamawiajgcemu wskazowki dotyczgce pielegnacji  zieleni.
Zamawiajgcy w czasie trwania gwarancji moze samodzielnie pielegnowac zielen
wedle pisemnych wskazéwek Generalnego Wykonawcy, co nie zwalnia
Generalnego Wykonawcy z obowigzkéw gwarancyjnych w tym zakresie.
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Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytgcza uprawnien
Zamawiajgcego ztytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreslonych w
kodeksie cywilnym.

Powyzsze postanowienia Generalny Wykonawca potwierdza w formie pisemnej,
sktadajgc przed sporzadzeniem wniosku o ptatnos¢ koncowa, o ktérym mowa w
§18 ust.5 karte gwaranc;ji jakosci obiektu budowlanego, stanowigcag zatgcznik nr 4
do umowy.
§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §17 ust.5 umowy.

. Strony zgodnie oswiadczajg, ze zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

W WYSOKOSCI ...t zt (stownie: ...l 00/100 ztotych) zostato
w catosci przekazane przez Generalnego Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego
przed zawarciem niniejszej umowy w
10 0 1

. Zamawiajgcy zwraca wniesione przez Generalnego Wykonawce zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na nastepujgcych warunkach:

70% zabezpieczenia zostanie zwrocone (zwolnione) w terminie 30 dni po
otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu.
Zamawiajgcy uzna zamoOwienie za nalezycie wykonane wytgcznie po
spetnieniu przez Generalnego Wykonawce wymagan zwigzanych z
dokonaniem rozliczeh z podwykonawcami, zgodnie z zapisami umowy.

30% zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady. Zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia
nastgpi w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

. W przypadku nienalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy ma prawo pokryc
koszty doprowadzenia do nalezytego wykonania umowy 2z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Generalny Wykonawca wyraza zgode.
Podobnie, w przypadku nieusuniecia wad w ramach rekojmi za wady
Zamawiajgcy, po wczesniejszym wezwaniu Generalnego Wykonawcy do
usuniecia wady, ma prawo w ramach uprawnien z tytutu rekojmi za wady, pokry¢
koszty usuniecia wad z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Generalny Wykonawca wyraza zgode.

. Wykorzystujgc zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
umownych, Zamawiajgcy ma prawo wykorzystaC¢ takze odsetki wynikajgce z
umowy rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy byto przechowywane.

. Zamawiajacy wykorzysta zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
szczegolnosci w przypadkach, gdy Generalny Wykonawca:

1. nie wykona prac lub robét, objetych przedmiotem umowy,
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Al

6.
Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z uprawnienia okres$lonego powyzej w ust.6 po

nienalezycie wykona umowe,

nie usunie w terminie wady,

nie naprawi wyrzgdzonej wadg szkody,

nie przystgpi do usuwania szkody,

nie zwroci kosztow usuniecia wady oraz nie naprawi powstatej stad szkody.

uptywie 7 dni roboczych od dnia wezwania Generalnego Wykonawcy do
usuniecia naruszenia stosunku zobowigzaniowego wigzgcego strony.

§ 23
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, iz forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Generalny Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych

przypadkach i wysokosciach:

1.

za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie gwarancji — 0,05 % wartosci umownej okreslonej w §17 ust.5 za
kazdy dzien opdznienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

. za niedotrzymanie terminu wykonania robot — 0,1 % wartosci umowne;j

okreslonej w §17 ust.5 za kazdy dzieh opdznienia.

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Generalnego Wykonawcy lub przez Generalnego Wykonawce z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego — przed rozpoczeciem robot — 5% wartosci
umownej okreslonej w §17 ust.5,

w przypadku wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien
pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Generalnego Wykonawcy lub przez Generalnego Wykonawce z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajgcego — na etapie realizacji rob6t — 10% wartosci
umownej okreslonej w §17 ust.5,

za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Generalny Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci przez caty
okres realizacji umowy, w terminach, o ktérych mowa w §16 ust.2 umowy —
0,05 % warto$ci umownej okreslonej w §17 ust.5 za kazdy dzien opdznienia
w dostarczeniu polisy Ilub innego dokumentu potwierdzajgcego
ubezpieczenie,

za opoOznienie w przekazaniu projektu harmonogramu rzeczowo -—
finansowego — 0,01 % wartosci umownej okreslonej w §17 ust.5, za kazdy
dzien opd6znienia,
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3.

4.

5.

8. za opodznienie w przekazaniu kosztorysu, o ktérym mowa w §4 ust.1 pkt 4)
umowy — 0,01 % warto$ci umownej okre$lonej w §17 ust.5, za kazdy dzieh
opdznienia,

9. w przypadku natozenia na Zamawiajgcego kary za korzystanie z pasa
drogowego lub chodnika bez zezwolenia lub w sposob niezgodny z decyzjg o
pozwoleniu na zajecie pasa drogowego lub chodnika — w wysokosci
ustalonej decyzjg wtasciwego organu administracji publiczne;j,

10.w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci
wynagrodzenia zaptaconego przez Zamawiajgcego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom,

11.w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane — 0,05
% wartosci umownej okreslonej w §17 ust.5,

12.w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem Kkopii
umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo — 0,05 % wartosci umownej
okreslonej w §17 ust.5,

13.w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, o ktorym mowa w §14 ust.3 — 0,05 % wartosci umownej okreslone;
w §17 ust.5.

Zamawiajgcy zaptaci Generalnemu Wykonawcy kary umowne, w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

1) za opdznienie w przekazaniu terenu budowy — 0,01 % wartosci umowne;j
okreslonej w §17 ust.5 za kazdy dzieh opdznienia,

2) za odstgpienie od umowy przez Generalnego Wykonawce z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego lub przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Generalnego Wykonawcy — przed rozpoczeciem robot — 5%
warto$ci umownej okreslonej w §17 ust.5,

3) za odstgpienie od umowy przez Generalnego Wykonawce z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego lub przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Generalnego Wykonawcy — na etapie realizacji robot — 10%
warto$ci umownej okreslonej w §17 ust.5.

4) za nieprzekazanie dokumentacji, wskazanej w zatgczniku nr 2 do umowy — w
wysokosci 0,01 % wartosci umownej okreslonej w §17 ust.5 za kazdy dzien
zwitoki,

Kary, o ktérych mowa powyzej w ust.3 pkt 2 i 3 nie majg zastosowania w
przypadku odstgpienia od umowy zgodnie z art.145 ustawy Prawo zamdéwien
publicznych.

taczna wysokos¢ kar naliczonych przez strone nie moze przekroczy¢ kwoty
stanowigcej rownowartos¢ 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §17 ust.5
umowy.
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6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Generalnego Wykonawcy
odszkodowania uzupetniajgcego, przekraczajgcego wysokos$¢ kar umownych, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7. Generalny Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar
umownych  z przystugujgcych Generalnemu Wykonawcy naleznosci, na
podstawie not ksiegowych.

§24
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Poza wypadkami okre$lonymi w przepisach kodeksu cywilnego, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie:

1.1.wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

1.2.wydania nakazu zajecia majatku Generalnego Wykonawcy, ztozenia wobec
Generalnego Wykonawcy wniosku o ogtoszenie upadiosci, wniosku o
wszczecie postepowania naprawczego lub rozpoczecia likwidacji,

1.3.nierozpoczecia robét przez Generalnego Wykonawce, w terminie jednego
miesigca, bez uzasadnionych przyczyn lub ich nie kontynuowania, mimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

1.4.nieuzgodnionej z Zamawiajgcym przerwy w realizacji robdt, z winy
Generalnego Wykonawcy, trwajgcej dtuzej niz 14 dni, co zostato
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

1.5.wprowadzenia na budowe badz usitowania wprowadzenia na budowe przez
Generalnego Wykonawce podwykonawcoéw nie zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

1.6.0po6znienia Generalnego Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy,
opisanego w §3 umowy, przekraczajgcego 30 dni w stosunku do terminéw
wykonania robét ustalonych zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

1.7.nieprzedstawienia Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w §16
umowy, pomimo uptywu dodatkowego terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego,

1.8.przekroczenia przez taczng kwote naliczonych kar umownych limitu
okreslonego w §23 ust.5,

1.9.realizowania przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy, w szczegolnosci niezgodnie z dokumentacjg techniczng, i pomimo
zgtoszenia  przez ~ Zamawiajgcego  pisemnych  zastrzezen  oraz
bezskutecznego uptywu terminu, wyznaczonego przez Zamawiajgcego w
dodatkowym wezwaniu do nalezytego wykonania umowy przez Generalnego
Wykonawce,
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1.10. niedostarczenia przez Generalnego Wykonawce, wymaganych umowg
dokumentoéw w przypadku zmiany oséb uprawnionych wskazanych w §9,

1.11. koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

1.12. koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §17 ust.5 umowy.

2. Generalnemu Wykonawcy, oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie
cywilnym, przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie:

2.1.niewywigzywania sie Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty faktur przez okres
co najmniej 60 dni od uptywu wyznaczonego na fakturze terminu ptatnosci
zgodnie z postanowieniami umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
ze strony Generalnego Wykonawcy,

2.2.zawiadomienia Generalnego Wykonawcy, ze Zamawiajgcy — wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci — nie bedzie mogt
spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z podaniem przyczyn odstgpienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Generalnego Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

4.1.w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Generalny Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot
w toku wg stanu na dzien odstgpienia; protokot ten winien zawiera¢ kosztorys
inwentaryzacyjny, sporzadzony jako wycigg z kosztorysu, o ktérym mowa w
§4 ust.1 pkt 4) umowy

4.2.Generalny Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 5 dni od dnia
doreczenia odstgpienia od umowy, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito
odstgpienie od umowy,

4.3.Generalny Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, urzadzen,
konstrukgji itp., ktore nie moglyby zostaC wykorzystane przez niego przy
realizacji innych robot, a zostaty odebrane przez Zamawiajgcego, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych,

4.4.Generalny Wykonawca niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Generalny Wykonawca.

4.5.najpbdzniej w ciggu 14 dni od daty odstgpienia Generalny Wykonawca usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone bagdz
wzniesione, nie zaptacone przez Zamawiajgcego,

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, Strony zgodnie
ustalajg, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w §17 ust.5 zostanie odpowiednio
pomniejszone o warto$¢ robdt, od ktérych odstgpiono. Warto$¢ tych roboét
zostanie wyliczona na podstawie protokotu zaawansowania robot lub obmiaru
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robot zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub wyniku
inwentaryzacji, o ktérej mowa powyzej w ust.5, ktére to dokumenty stanowig
podstawe wystawienia faktury. Wykonawca sporzadzi kosztorys roboét
niewykonanych, na podstawie stawki roboczogodziny, materiatéw i sprzetu oraz
narzutow kosztow posrednich i zysku, okreslonych w kosztorysie, o ktorym mowa
w §4 ust.1 pkt 4). Generalnemu Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie za roboty
nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy, bez zwrotu naktadow
poniesionych na przyszte wykonanie przedmiotu umowy.

6. Generalny Wykonawca oswiadcza, Zze uznaje prawo Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust.1. Generalny Wykonawca
oSwiadcza, ze w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy w
warunkach ust.1 nie bedzie dochodzit od Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen,
poza wynagrodzeniem wskazanym powyzej w ust.6, uwzgledniajgc nastepujgce
zasady:

6.1.strony umowy okreslg stan wykonanych prac na dzieh odstgpienia i ustalg
sposob ich rozliczenia kierujgc sie wytycznymi okreslonymi powyzej w ust.5;

6.2.w kazdym przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy nabywa wszelkie
prawa okreslone umowg do czesci przedmiotu umowy, ktéra zostata
odebrana przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia, i za ktorg Generalny
Wykonawca otrzymat nalezne wynagrodzenie.

7. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Generalny Wykonawca nie
odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robdt
przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za roboty wykonane oraz zakup
materiatéw i urzgdzen odebranych przez Zamawiajgcego, bez zwrotu naktadoéw
poniesionych na przyszie wykonanie przedmiotu umowy.

§ 25
WARUNKI ZMIANY TRESCI UMOWY

. Zmiana umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron i wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania istotnych zmian umowy w
stosunku do oferty Generalnego Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

1) zmiana umownego terminu wykonania robd6t lub terminu wykonania
przedmiotu zamdwienia, w nastepujgcych przypadkach:

1. niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencje okolicznosci
niezaleznych od stron umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci stron, w tym dziatania sity wyzszej,
takich jak kleski zywiotowe, ktoére utrudniajg Iub uniemozliwiajg
przeprowadzenie robot, objetych przedmiotem umowy. Warunki
atmosferyczne nie bedg traktowane jako sita wyzsza, chyba Zze ich
dziatanie byto nadzwyczajne i miato istotny wptyw na wykonanie zadania,

2. warunki atmosferyczne (meteorologiczne) uniemozliwiajg prowadzenie
robét budowlanych oraz przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywania
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odbioréw, co inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpisem do
dziennika budowy,

3. warunki geologiczne, terenowe i archeologiczne okazg sie odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowo-technicznej, w szczegdlnosci z
powodu wystgpienia:

niewypatow i niewybuchow,

wykopalisk archeologicznych, ktérych nie przewidziano lub gdy prace
archeologiczne trwajg dtuzej niz przewidywany termin ich realizacji,

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowo-technicznej
warunkéw geologicznych (np. kategoria gruntu, grunty stabonosne,

gtazy),

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowo-technicznej
warunkéw terenowych, a zwtaszcza istnienia niezinwentaryzowanych
sieci podziemnych, instalacji, urzgdzen, obiektow budowlanych.

4. przekroczenie zakre$lonych prawem terminédw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

5. brak mozliwosci dojazdu i transportu materiatbw na teren budowy,
spowodowany awariami, remontami lub przebudowg drog dojazdowych
poza terenem budowy,

6. zaistnienie okolicznosci, lezgcych po stronie Zamawiajgcego:
wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, o ile
zmiany te wptywajg na biezgca realizacje zadania inwestycyjnego,

wstrzymanie lub ograniczenie finansowania inwestycji przez Bank
Gospodarstwa Krajowego,

7. koniecznos¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym
grup spotecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub niemozliwych
do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

8. koniecznos¢ wykonania zamowien dodatkowych, w sytuacji gdy
niewykonanie przedmiotu zamowienia dodatkowego skutkuje
niemozliwoscig realizacji umowy bgdz powaznie utrudnia realizacje
umowy,

2) zmiana sposobu spetnienia swiadczenia, objetego umowg, w przypadkach
zmian technologicznych, a zwtaszcza gdy zaistnieje:

1. koniecznosc¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych Iub materiatowych niz
wskazane w dokumentacji projektowo-technicznej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie dotychczas przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
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2. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowo-technicznej warunki
geologiczne, skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

3. odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci,
instalacji, urzgdzen, obiektow budowlanych, skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych,

4. koniecznosC zrealizowania projektu budowlanego przy zastosowaniu
innych rozwigzanh technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

3) zmiana uzasadniona okolicznosciami, o ktérych mowa w art.357" kodeksu
cywilnego, przy czym za razgcg zostanie uznana strata, o ktérej mowa w
art.397 kodeksu spoétek handlowych.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa powyzej w ust.2 pkt 1),
termin wykonania rob6t moze ulec przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia ich wykonania w sposob nalezyty z zastrzezeniem zapisu ust.2 pkt
1) lit. f), gdzie termin umowny moze ulec przedtuzeniu o czas trwania wskazanych
tam okolicznosci.

. Wykonawca moze wystgpic z Zzgdaniem zmiany terminu wykonania robot
niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni po powzieciu informacji o
zaistnieniu okolicznosci stanowigcych podstawe takiego zgdania, pod rygorem
utraty prawa powotywania sie na te okoliczno$¢ w terminie pdzniejszym.
Zgtoszenie nastepuje poprzez przekazanie informacji w formie pisemne;j
inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz wpis do dziennika budowy.

. Zmiany, o ktéorych mowa powyzej w ust.2 pkt 2), nie mogg stanowi¢ podstawy
zwiekszenia wynagrodzenia.

. Niewykonanie czesci robét w rezultacie zmiany umowy moze prowadzi¢ do
zmniejszenia wynagrodzenia. Zapis § 24 ust.6 stosuje sie wowczas odpowiednio.

. Dopuszcza sie zmiane wartosci wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku od towaréw i ustug (VAT), obowigzujgcej w dacie powstania
obowigzku podatkowego w trakcie trwania umowy. Oznacza to, ze w przypadku
zmiany stawki podatku VAT, Wykonawca wystawia fakture z uwzglednieniem
aktualnej stawki VAT, przy zachowaniu kwoty netto wynagrodzenia.

. Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy, stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w przypadkach innych, niz
okreslone w ust.2, o ile zmiany te majg charakter nieistotny, tj.:

1) nie odnoszg sie do kwestii, ktére podlegaty ocenie Zamawiajgcego podczas
wyboru Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na
wykonanie przedmiotu umowy,
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2) nie wptywatyby na zmiane kregu podmiotéw, ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia publicznego, w rezultacie ktérego zawarta zostata niniejsza
umowa,

3) nie doprowadzitypby w toku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego do wyboru innej oferty niz Wykonawcy.

10.Za zmiane nieistotng uwaza sie w szczegolnosci zmiane rachunku bankowego
Wykonawcy oraz zmiane danych kontaktowych. Zmiana ta nie wymaga formy
pisemnej, dla swojego skutku wystarczy niezwloczne pisemne zawiadomienie
drugiej Strony.

§ 26
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, stosuje sie w szczegodlnosci
przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz ustawy
Prawo budowlane.

2. Jezykiem umowy jest jezyk polski. Strony ustalajg, iz wszelka korespondencija
miedzy nimi, wymagajgca zachowania formy pisemnej, bedzie prowadzona na
adresy:

Adres Zamawiajgcego:

Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. 0. w Trzciance ul.
Zeromskiego 15, 64-980 Trzcianka.

Adres Wykonawcy:

Strony sg zobowigzane do powiadamiania sie wzajemnie o kazdej zmianie
adresu. W przypadku zaniechania powyzszego obowigzku korespondencja
wystana na adres dotychczasowy uznana zostanie za skutecznie doreczong.

3. Jezeli do sprawnej realizacji umowy niezbedne okazg sie dodatkowe wzajemne
uzgodnienia, Strony dokonajg ich niezwiocznie.

4. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania umowy Strony
zobowigzujg sie rozstrzygac¢ polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W
przypadku braku porozumienia w terminie do 30 dni od dnia podjecia negocjacji —
spory podlegajg rozstrzyganiu przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. W przypadku zmian organizacyjnych u Zamawiajgcego, w prawa i obowigzKi
Zamawiajgcego, wynikajgce z niniejszej umowy wstgpi Gmina Trzcianka.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla kazdej ze Stron.

7. Integralng czes¢ umowy stanowig:
1) Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
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2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowo — techniczna,
3) Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy,
4) Zatgcznik nr 4 — Karta gwarancyjna (wzor)

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

15. SRODKI OCHRONY PRAWNE.J.

Na zasadach okreslonych w dziale VI ustawy Prawo zamdwien publicznych -
srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi,
jezeli ma lub miat interes prawny w uzyskaniu zamowienia oraz poniost lub mogt
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy.

16. ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 — Druk oferta
Zatgcznik nr 2 — O$wiadczenie o spetnianiu warunkoéw udziatu w postepowaniu
Zatgcznik nr 3 — Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zatgcznik nr 4 — O$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej
samej grupy kapitatowej, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Zatgcznik nr 5 — Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia

Zatgcznik nr 6 — Wykaz wykonanych rob6t budowlanych
Zatgcznik nr 7 — Oswiadczenie o srednim rocznym zatrudnieniu
Zatgcznik nr 8 — Karta gwarancyjna

Zatgcznik nr 9 — Dokumentacja techniczna

a. Projekt budowlany ,PRZEBUDOWA INTERNATU ZESPOLU SZKOL
NA BUDYNEK MIESZKALNY 24 - RODZINNY ” — ( kpl. — wszystkie
branze ),

b. Przedmiary robodt — ( kpl. — wszystkie branze ),
c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.
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