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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
 
 
1. Kosztorys sporządzono w oparciu o projekty techniczne : komunikacja kołowa
    i piesza , mała architektura i zieleń oraz uzgodnienia branzowe
 
2. Kosztorys obejmuje zakres prac budowlanych związanych z wykonaniem  robót budowlanych 
    w budynku przy ul. Mickiewicza w Trzciance
   
3. Podstawa wyceny : KNNR 1, KNNR 2,  KNR 2-02 , KNNR 6
 
4. Podstawowe założenia do kosztorysu :
    - kosztorys podzielono na osiemnaście działów : roboty ziemne , fundamenty , ściany podziemia ,ściany   
     nadziemia , strop i wylewki stropowe , dach konstrukcja , dach pokrycie, ścianki działowe , tynki       
      wewnętrzne , roboty malarskie , izolacje , podkłady , posadzki , drzwi wewnętrzne , drzwi zewnętrzne 
      i okna ,elementy ślusarsko kowalskie roboty zewnętrzne , elewacje
    - w kosztorysie przyjęto kategorie gruntu III
    - kosztorys obejmuje wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz budynku 
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Budynek 24 rodzinny - roboty budowlane przedmiar.kst
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty ogólnobudowlane

1 Roboty rozbiórkowe
1.1 Piwnica

1.1.1 KNR 4-01
0212-01

Rozebranie posadzek cementowych (przyjęto średnią grubość 10 cm) m3

482.47*0.1 m3 48.247
RAZEM 48.247

1.1.2 KNR 4-01
0212-01

Rozebranie podkładu betonowego pod posadzkami (przyjęto średnią grubość
10 cm)

m3

482.47*0.1 m3 48.247
RAZEM 48.247

1.1.3 KNR 4-01
0212-03

Rozebranie schodów i podestu wewnątrz projektowanej wózkarni (pom. nr -
1.32)

m3

1.66*2.72*0.3+0.6*0.9*0.15 m3 1.436
RAZEM 1.436

1.1.4 KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku,
przy istniejących fundamentach

m3

482.47*0.28 m3 135.092
RAZEM 135.092

1.1.5 KNR 4-01
0329-05

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, za-
prawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły

m3

otwory
drzwiowe

(1*0.55*2+0.72*0.6+1*0.6+0.12*0.4+0.09*0.55*2+0.1*0.15*2+0.04*0.4+0.02*
0.4+0.11*0.4+1*0.4*3+0.14*0.4+0.4*0.4+0.2*0.4+0.1*0.15*2+1*0.4+0.18*0.4+
0.3*0.4+0.04*0.4)*2

m3 9.022

otwory okien-
ne

(0.9*0.5*5+0.21*0.5)*0.5 m3 1.178

RAZEM 10.200
1.1.6 KNR 4-01

0349-04
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowej m3

ściany (3.79*0.97+1.56*0.12*2+1.56*0.49+9.37*0.4+1.1*0.4+2.7*0.4+1.96*0.54+1.32*
0.28+1.96*0.28+3.01*0.15+1.9*0.15+1.17*0.08+0.94*0.08+0.25*2.03+0.25*
0.29+2.05*0.1+0.26*0.28+4.49*0.28+2.31*0.1+1.02*0.08*4+4.49*0.1+3.73*
0.1+1.8*0.1+4.53*0.1)*2.1

m3 35.894

otwory -(0.8*0.12*2+0.9*0.4*2+0.8*0.08+0.9*0.1+0.77*0.28+0.8*0.1*2+1.01*0.1)*2 m3 -3.085
RAZEM 32.809

1.1.7 KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów m3

(1.18*0.31+1.31*0.85+2.64*0.55+0.83*0.14+0.95*0.14+1.31*0.38+5.03*0.35+
2.59*0.29+0.85*0.32+2.58*0.23)*2.4

m3 16.933

RAZEM 16.933
1.1.8 KNR 4-01

0354-07
Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych szt

28 szt 28.000
RAZEM 28.000

1.1.9 KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru okien drewnianych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.1.1
0

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z
zaprawy cementowej

m2

(2.65*2+3.79*3+5.57+1.8+1.31*2+0.92+2.92+1.26+0.11*2+0.4+1.84+3.82+
1.33+0.15*2+0.4+1.26+0.4*4+5.36+5.48+1.56+1.54+5.3+0.44*2+0.4+3+0.74+
3.7*2+8.7*2+0.3*2+2.82+1.68+1.85+2.87+2.84+3.49+0.05+1.8+2.92+1.04+
2.55+1.3+3.2+4.06+1.53+2.58+1.32+4.64+1.96+4.67+2.48+2.66+4.63+4.76+
2.29+4.74+2.07+2.96+4.7+2.52+2.54*2+0.28+4.66+4.85+6.22+3.86+5.72+
2.3+4.95+5.03+1.57+2.04+5.38*2+0.19+0.22+7.07+7.34+2.26+1.64+0.22+
0.4+0.24+0.9+1.62+2.55+1.03+3.42+0.27+0.4+0.22+1.28+3.35+3.86+1.36+
2.6+1.31+4.89+6.03+3.44+5.56+4.85+1.97+9.38+1.66+9.6+1.65*3+2.72*2+
4.84+2.83+4.73+1.8+2.19+2.31+3.2+4.88+1.25+4.46+1.31+4.75+5.77+7.15+
4.86+0.34*4+2+9.48+3.89+3.47+0.56+0.4+1.36+4.43)*2.1

m2 877.149

-(1.2*2*2+0.91*2*4+1*2*2+0.78*2*2+0.88*2*2+0.94*2*2+0.89*2*2+0.88*2*2+
0.8*2*8+0.86*2*2+0.96*2*2+1*2*2+1.02*2*2+0.92*2*2+0.9*2*2+1*2*2+0.91*2*
2+0.86*2+1*2+1.14*2*2)

m2 -84.920

-0.55*1*27 m2 -14.850
RAZEM 777.379

1.1.1
1

KNR 4-01
0701-12

Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki
schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowej

m2

482.47 m2 482.470
RAZEM 482.470

1.1.1
2

KNR 19-01
0116-05

Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy m3

48.247+48.247+1.436+135.092+10.2+32.809+14.816+(777.379+482.47)*0.02 m3 316.044
RAZEM 316.044

1.2 Parter
1.2.1 KNR 4-04

0504-01
Rozebranie posadzek lastrykowych i innych okładzin podłogowych m2

509.93 m2 509.930
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Budynek 24 rodzinny - roboty budowlane przedmiar.kst
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 509.930

1.2.2 KNR 4-01
0212-01

Rozebranie posadzek cementowych (przyjęto średnią grubość 5 cm) m3

509.93*0.05 m3 25.497
RAZEM 25.497

1.2.3 KNR 4-01
0212-03

Rozebranie schodów i podestu (pom. nr 0.17) m3

2.1*2.18*0.35 m3 1.602
RAZEM 1.602

1.2.4 KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, za-
prawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

m3

(1.1*0.29+1*0.28*2+0.9*0.28+0.78*0.28+0.1*0.28+0.09*0.44+0.1*0.28+0.05*
0.28+0.12*0.28)*2.1

m3 3.134

RAZEM 3.134
1.2.5 KNR 4-01

0349-02
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej m3

ściany (3.32*0.15+3.92*0.13+1.84*0.13+1.28*0.15+3.92*0.3+1.86*0.15+0.3*0.28*2+
0.4*0.15+0.35*0.15+3.14*0.15+4.76*0.18+2.12*0.21+4.98*0.09+2.39*0.15+
5.63*0.15+2.36*0.28+2.36*0.15+2.74*0.15+3.25*0.2+2.77*0.19+3.2*0.16+
1.77*0.15+5.59*0.1+1.33*0.1*2+3.35*0.1+2.57*0.1+3.49*0.28+1.37*0.07)*3.08

m3 38.402

otwory -(1.05*0.3+0.7*0.3+0.82*0.15+1*0.3+0.82*0.15+1*0.09+1.06*0.15+1.6*0.15+
0.9*0.15*2+0.72*0.15+0.9*0.1*3+0.99*0.1+0.89*0.07)*2

m3 -4.739

RAZEM 33.663
1.2.6 KNR 4-01

0350-01
Rozebranie kominów m3

(0.7*1.14+0.42*0.46+0.55*2.64+0.4*1.31+1*0.29+1.09*0.29+2.53*0.29+0.14*
0.94+0.14*0.82)*3.5

m3 15.937

RAZEM 15.937
1.2.7 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł pod oparcie belek i nadciągów żelbeto-

wych gł. 15 cm
szt

16 szt 16.000
RAZEM 16.000

1.2.8 KNR 4-01
0212-03

Rozebranie fragmentu stropu dla belek i podwaliny, rozebranie biegów schodo-
wych i spoczników pomiedzy parterem a piętrem

m3

Belki B1 10.6*0.24*0.24 m3 0.611
Belki B2 7.2*0.24*0.24 m3 0.415
Belki B7 3.4*0.24*0.24 m3 0.196
Podwalina
Pd1

3.1*0.24*0.24 m3 0.179

Schody 1.47*3.18*0.2+1.38*3.12*0.2*2+1.32*3.3*0.2+1*3.12*0.2*2 m3 4.776
RAZEM 6.176

1.2.9 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych szt

35 szt 35.000
RAZEM 35.000

1.2.1
0

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru okien drewnianych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.2.1
1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z
zaprawy cementowej

m2

(3.32+4.19+35.8+0.26*2+0.44+3.9+9.15+3.9+0.25*2+0.44+1+0.28*2+0.84*2+
0.3*3+5.83+3.17*2+1.78+0.64+1.7+2.08+0.28+1.93+0.15+0.13*2+0.98+0.15+
0.3+0.13+1.2+2.7+0.44*4+3.96+1.88+1.22+0.44+0.13+0.91+1.39+0.89+1.36+
3.35+1.58+3.6+3.02+2.2+1.03+1.71+1.71+3.01+0.2+0.49+0.35+3.03+1.62+
0.94+4.76*2+0.43+2.18+4.76+1.98+2.46+2.32+2.78+2.18+4.76+0.19+0.49+
7.2+1.41+0.42+2.1+0.14+3.63+3.09*2+1.2+0.96+1.39+0.96+4.97+0.12+0.28+
0.09+7.29+0.22+3.82+0.28+3.14+0.93+3.27+0.81+1.21+3.6+4.01+5.15+4.42+
2.95+4.37+3.27+2.86+2.88+2.86+4.87+4.97+6.27+4.17+5.75+5.15+1.37+
1.88+1.82+1.77+2.79+2.77+2.82*2+1.77*2+5.48+3.08+4.97+2.12+0.98*2+
6.77*2+1.77*4+2.83*2+4.5+4.96+3.96+3.59+0.54+5.12+1.58+2.55+3.49+
2.96+2.39+3.28+3.35+5+1.43+0.13*2+4.53)*3.08

m2 1253.899

-(0.88*2*2+1.68*3.15+0.9*2*10+0.75*2*2+0.9*2*2+1.02*2*2+1.4*3.15+0.95*2*
4+0.8*2*2+0.9*2*2+1.4*2.1*2)

m2 -62.182

-(1.28*1.8*33+1.03*1.8*2) m2 -79.740
RAZEM 1111.977

1.2.1
2

KNR 4-01
0701-12

Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki
schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowej

m2

509.93 m2 509.930
RAZEM 509.930

1.2.1
3

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku gruzu, z parteru m3

509.93*0.02+25.497+1.602+3.134+33.663+15.937+16*0.24*0.15+6.176+
(111.977+509.93)*0.02

m3 109.222

RAZEM 109.222
1.3 I piętro
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Budynek 24 rodzinny - roboty budowlane przedmiar.kst
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.3.1 KNR 4-04

0504-01
Rozebranie posadzek lastrykowych i innych okładzin podłogowych m2

506.89 m2 506.890
RAZEM 506.890

1.3.2 KNR 4-01
0212-01

Rozebranie posadzek cementowych (przyjęto średnią grubość 5 cm) m3

506.89*0.05 m3 25.345
RAZEM 25.345

1.3.3 KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, za-
prawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

m3

(3.23*2.8-1*2)*0.28+(3.1*2.8-1*2)*0.28+0.9*2.1*0.28+0.9*2.1*0.28+1.8*2.9*
0.28+1*2.1*0.28+1.96*2.8*0.28+1*2.1*0.28*2+0.9*2.1*0.28+2.5*2.8*0.28+1*
2.1*0.28*2+(2.94*2.8-0.98*2.1)*0.28+2.93*2.8*0.28+2*2.8*0.44

m3 19.818

RAZEM 19.818
1.3.4 KNR 4-01

0349-02
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej m3

ściany 4.98*3.01*0.28+4.78*3.01*0.09+2.88*3.01*0.09+(0.84+2.52+1.17+1.68+1.15)*
0.15*3.01+4.76*0.09*3.01*4+5.02*0.09*3.01+4.68*0.09*3.01*2+4.96*0.09*
3.01*2+1.01*0.06*3.01*3+3.58*0.06*3.01+2.5*0.08*3.01+1.13*0.09*2.2+3.96*
0.09*3.01+1.93*2.8*0.15

m3 25.239

otwory -(0.9*2*0.09+0.9*2.1*0.09+0.9*2.1*0.09+0.9*2.1*0.09+0.7*0.06*2*4+0.8*2*
0.08+1*2*0.15)

m3 -1.436

RAZEM 23.803
1.3.5 KNR 4-01

0350-01
Rozebranie kominów m3

(0.79*1.9+0.55*2.64+0.14*0.81+0.14*0.78+5.31*0.29+0.4*1.7+0.2*0.42)*3.5 m3 19.178
RAZEM 19.178

1.3.6 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł pod oparcie belek i nadciągów żelbeto-
wych gł. 15 cm

szt

22 szt 22.000
RAZEM 22.000

1.3.7 KNR 4-01
0212-03

Rozebranie fragmentu stropu dla belek i podwaliny, rozebranie biegów schodo-
wych i spoczników pomiedzy I a II piętrem

m3

Belki B3 10.4*0.24*0.24 m3 0.599
Belki B4 4.6*0.24*0.24 m3 0.265
Belki B5 5.3*0.36*0.24 m3 0.458
Schody 1.47*3.18*0.2+1.38*3.12*0.2*2+1.32*3.3*0.2+1*3.12*0.2*2 m3 4.776

RAZEM 6.098
1.3.8 KNR 4-01

0354-07
Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych szt

30 szt 30.000
RAZEM 30.000

1.3.9 KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru okien drewnianych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

1.3.1
0

KNR 4-04
0404-05

Rozebranie ścianek działowych drewnianych m2

(0.92*2+2.93+2.47)*3.01 m2 21.792
RAZEM 21.792

1.3.1
1

KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z
zaprawy cementowej

m2

(3.65+4.78+0.27*4+2.16+4.76+3.77+2.92*2+2.4+0.25*2+3.63+4.02+3.37+0.8+
1.7+3.33+0.8+5.93+8.21+5.29*2+4.76*2+2.09+2.11+1.65+1.25+4.87+1.97+
4.84+3.29+4.21+4.79*2+1.73+1.71+3.14+1.05+3.56+4.28+0.87+1.4+0.91+
4.29+5.75+0.21+6.27+4.22+5.15+1.77+1.36+1.55+3.13+5.17+2.74+3.63+
4.97+0.25*2+0.38+1.77+12.24+1.46+1.37+7.01+0.21+5.5*2+0.22+7.28+5.25+
0.96+1.39+0.96+5.24+13.07+4.96+3.24+0.25+3.73*2+2.54*2+3.37*2+3.15+
4.58+1.43+2.46+4.87+1.08+4.6*2+4.98+2.12+5.5+0.8+4.95+3.51+4.16+4.01)*
3.01

m2 1024.574

-(1*2*4+1.02*2*6+0.93*2*4+1.06*2*2+1.04*2*2+0.96*2*2) m2 -39.920
-(1.28*1.65*34+1.03*1.65*3+1.33*2.45*2) m2 -83.424

RAZEM 901.230
1.3.1

2
KNR 4-01
0701-12

Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki
schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowej

m2

506.89 m2 506.890
RAZEM 506.890

1.3.1
3

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku gruzu, z I piętra m3

506.89*0.02+25.345+19.818+23.803+19.178+6.098+30*0.15*0.24+(901.23+
506.89)*0.02

m3 133.622

RAZEM 133.622
1.4 II piętro

1.4.1 KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek lastrykowych i innych okładzin podłogowych m2

423.08 m2 423.080
RAZEM 423.080
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Budynek 24 rodzinny - roboty budowlane przedmiar.kst
OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.4.2 KNR 4-01

0212-01
Rozebranie posadzek cementowych (przyjęto średnią grubość 5 cm) m3

423.08*0.05 m3 21.154
RAZEM 21.154

1.4.3 KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, za-
prawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły

m3

(1.47*2.5*0.8*2)*0.28+2.45*0.28*2.5+1*2*0.28+(0.66*2+1.02*2+0.9*2*2)*0.28+
2.3*2.5*0.28+0.13*0.28*2+(0.16+0.04)*0.28*2+0.9*2*0.38+1.75*2.5*0.38+
0.67*2*0.14+0.9*2*0.14*3+1.63*2.5*0.28

m3 12.096

RAZEM 12.096
1.4.4 KNR 4-01

0349-02
Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej m3

ściany 3.06*2.5*0.28+2.18*2.5*0.28+1.24*2.5*0.3+(4.55*0.15+4.55*0.11+4.55*0.1+
2.16*0.14+4.2*0.09+3.24*0.09+3.35*0.12+4.15*0.11+3.13*0.12+2.99*0.18+
3.21*0.14+3.3*0.15+5.05*0.1*3+4.3*0.1+1.39*0.09+2.18*0.09+1.77*0.15)*2.5

m3 24.244

otwory -(0.84*2.011+1.02*2*0.14+0.79*2*0.09+0.88*0.1*2+0.8*0.09*2+1.01*0.15*2) m3 -2.740
RAZEM 21.504

1.4.5 KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów m3

(0.79*1.9+0.55*2.64+0.14*0.81+0.14*0.78+5.31*0.29+0.4*1.7+0.2*0.42)*3.5 m3 19.178
RAZEM 19.178

1.4.6 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł pod oparcie belek i nadciągów żelbeto-
wych gł. 15 cm

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

1.4.7 KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych szt

24 szt 24.000
RAZEM 24.000

1.4.8 KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru okien drewnianych szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.4.9 KNR 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z
zaprawy cementowej

m2

(4+2.61+1.84+1.82+4.2+2.77+1.97+1.6+4.2+1.6+2.23+3.55+2.24+1.08+1.09+
3.09+3.33+0.8+4.74+5.54+4.46+0.4*2+0.25*2+1.54+0.66+1.43+1.06*2+0.74+
1.1+1.06*2+0.45+2.07+0.74+0.33+1.71*2+3.01+0.8+3.56+4.26+0.88+1.39+
0.91+4.29+0.68+1.62+4.64+0.14+2.18+0.86+1.15*2+0.45+2.29+1.07+2.31+
0.45+2.47+1.15*2+1.07+1.09+4.24+0.21+0.37+5.76+1.88+1.15*2+2.27+1.46+
0.98+0.1+0.71+1.07*2+0.64+1.37+1.41+0.57+3.15+2.48+1.01*2+2.34+1.47+
3.01+2.09+3.5+2.26+2.04+7.87+7.04+1.43+1.41+7.01+0.21+5.5*2+0.22+
7.28+5.25+0.96+1.4+0.96+5.24+4.34+3.34+1.38+1.71+2.12+4.3+1.78*2+2.61*
2+4.3)*2.5

m2 650.300

-(1*2*6+0.8*2*2+1.02*2*6+1.05*2*2+0.93*2*2+1.03*2*6+1.04*2*2+0.8*2*2+
1.06*2*2+1.01*2*2)

m2 -63.360

-1.03*1.25*31 m2 -39.913
RAZEM 547.028

1.4.1
0

KNR 4-01
0429-01

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy m2

423.08 m2 423.080
RAZEM 423.080

1.4.1
1

KNR 4-01
0429-02

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, zasypki m2

423.08 m2 423.080
RAZEM 423.080

1.4.1
2

KNR 4-01
0429-04

Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych m2

423.08 m2 423.080
RAZEM 423.080

1.4.1
3

KNR 19-01
0116-04

Usunięcie z budynku gruzu z II pietra m3

423.08*0.02+21.154+12.096+21.504+19.178+547.028*0.02 m3 93.334
RAZEM 93.334

1.5 Poddasze i dach
1.5.1 KNR 4-01

0350-01
Rozebranie kominów m3

(1.4*0.8+2.86*0.83+1.06*0.42+0.4*0.75+1.65*0.69+2.64*0.4)*4.6 m3 29.594
RAZEM 29.594

1.5.2 KNR 4-01
0508-02

Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie m2

928 m2 928.000
RAZEM 928.000

1.5.3 KNR 4-01
0430-05

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, odstęp łat ponad 24
cm

m2

928 m2 928.000
RAZEM 928.000
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1.5.4 KNR 19-01

0116-04
Usunięcie z budynku gruzu z poddasza m3

29.594 m3 29.594
RAZEM 29.594

1.6 Roboty zewn ętrzne
1.6.1 KNNR 3

0601-01
Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez
względu na ilość, na ścianach, filarach, pilastrach

m2

(12.2+2.36+13.24+2.52+12.1+13.38+13.9+1.46+1.45+1.49+17.18+1.29+1.47+
1.25+13.6+13.38)*2.6

m2 317.902

-(0.9*0.45*30+0.8*0.45*2+0.9*2) m2 -14.670
(12.27+2.34+13.22+2.52+12.16+13.99+17.19+13.67)*6.72 m2 587.059
(13.54*8.15+11.14*1.5+8.74*1.5+6.34*1.5+3.94*1.5)*2+0.84*7.5*4+10*1.3*4+
3.3*1.1*4

m2 402.902

(1.01+2.38+1.03+0.86+2.38+0.8)*10.74+1.5*2*2+0.84*5.4*4 m2 115.004
-(1.25*1.75*33+1*1.75*2+1.25*1.6*38+1*1.6*3+1.3*2.4*2+1*1.2*31+0.6*0.9*2+
3.14*0.5^2)

m2 -201.793

2.25*16+1.5*(3.25+2.03+3.27+2.03+3.23+2.03+3.3+8.63+17.37+8.71) m2 116.775
RAZEM 1323.180

1.6.2 KNR 4-01
0212-03

Rozebranie schodów zewnętrznych m3

3.02*0.82*0.4+2.42*0.48*0.2+4.22*1.3*0.4+0.62*3.02*0.2+0.3*2.42*0.2+3.09*
1.22*0.4+0.92*2.49*0.2+0.62*1.89*0.2+3.38*1.2*0.4+2.78*0.9*0.2+2.18*0.6*
0.2+1*(2.1+1.4)*0.4

m3 9.922

RAZEM 9.922
1.6.3 KNR 4-01

0349-04
Rozebranie ściany zejścia do piwnicy, na zaprawie cementowej m3

3.63*1.6*0.25 m3 1.452
RAZEM 1.452

1.7 Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych
1.7.1 KNR 4-01

0108-11
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km m3

316.044+109.222+133.622+93.334+29.594++1323.18*0.02+9.922+1.452 m3 niepoprawny
składnik

korekta ob-
miaru

719.654 m3 719.654

RAZEM 719.654
1.7.2 KNR 4-01

0108-12
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy
następny 1 km
Krotność = 19

m3

719.654 m3 719.654
RAZEM 719.654

1.7.3 Wywóz i utylizacja innych materiałów rozbiórkowych kpl.
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne

2.1 KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących funda-
mentów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii III

m3

(13.2+2.4+13.3+2.5+13.1+15.4+14.9+4.5+17.2+4.1+14.6+15.4)*1*1.9 m3 248.140
RAZEM 248.140

2.2 KNR 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w grun-
cie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5 m, grunt kategorii III

m3

(2*2+3.6)*0.5*0.9*3+4.4*0.5*1.6+(2.8*2+3+5.8*2)*0.5*1.9 m3 32.970
RAZEM 32.970

2.3 KNR 4-01
0108-06

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, grunt kategorii III m3

248.14+32.97 m3 281.110
RAZEM 281.110

2.4 Dostawa kruszywa do obsypania budynku m3

(13.2+2.4+13.3+2.5+13.1+15.4+14.9+4.5+17.2+4.1+14.6+15.4)*1*1.5 m3 195.900
RAZEM 195.900

2.5 KNR 2-01
0236-01

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3

195.9 m3 195.900
RAZEM 195.900

3 Fundamenty
3.1 KNR 2-02

1101-0101
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja-
ponkami, zwykły

m3

0.66*0.8*0.1+0.66*0.45*0.1+1.72*0.6*0.1+1*0.46*0.1+1*0.46*0.1+0.57*2.04*
0.1+1.88*0.44*0.1+(0.7+0.74)/2*0.3*0.1+1.11*0.44*0.1+0.6*0.84*0.1

m3 0.598

0.4*0.1*24.2+0.6*0.1*3.3 m3 1.166
RAZEM 1.764

3.2 KNR 2-02
0204-0101

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5 m3, transport
betonu taczkami, japonkami

m3

F3 0.66*0.8*0.15 m3 0.079
F4 0.66*0.45*0.15 m3 0.045
F5 1.72*0.6*0.15 m3 0.155
F6 1*0.46*0.15 m3 0.069
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F7 0.57*2.04*0.15 m3 0.174
F8 1.88*0.44*0.15 m3 0.124
F9 (0.7+0.74)/2*0.3*0.15 m3 0.032
F10 1.11*0.44*0.15 m3 0.073
F11 0.6*0.84*0.15 m3 0.076

RAZEM 0.827
3.3 KNR 2-02

0202-0101
Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, transport
betonu taczkami, japonkami

m3

F1 0.4*0.4*24.2 m3 3.872
F2 0.6*0.4*3.3 m3 0.792

RAZEM 4.664
3.4 KNR 2-02

0290-0101
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalo-
we okrągłe gładkie, Fi do 7 mm

t

32.03/1000 t 0.032
RAZEM 0.032

3.5 KNR 2-02
0290-0202

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalo-
we okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm

t

157.65/1000 t 0.158
RAZEM 0.158

4 Ściany podziemia i nadziemia
4.1 Piwnica

4.1.1 KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla
belek

m3

(0.5*1.4*4+0.5*1.5*5+0.55*4*1.5+0.6*2*1.5+0.4*11*1.5)*0.15 m3 2.738
RAZEM 2.738

4.1.2 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych, Dwuteownik 140 mm

m

4*4*1.4+4*8*1.5+3*11*1.5 m 119.900
RAZEM 119.900

4.1.3 KNR 9-10
0155-01

Ściany z bloków Silikat N 24 m2

(3.4+2.54*2)*2.28 m2 19.334
RAZEM 19.334

4.1.4 SEK 201
0101-01

Podmurowanie przewodów kominowych z bloczków betonowych, bloczki o wy-
miarach 38x25x14 cm

m3

(1.6*0.46*2+0.9*0.4+1.68*0.4+2*0.5+0.7*0.2+1.08*0.4+0.8*0.4+0.88*0.25)*2 m3 9.232
RAZEM 9.232

4.1.5 KNR 9-10
0159-03

Ściany z cegieł Silikat N 12 m2

(3.79*2+1.2+0.91+2.3+4.66*2+2.24+0.72+3.81+4.84*2+4.61+4.85*3+3.81+
4.16)*2.28-1*2*9

m2 129.949

RAZEM 129.949
4.1.6 KNR 2-02

0126-05
Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120 m

1.5*9 m 13.500
RAZEM 13.500

4.1.7 KNR 4-01
0304-0301

Uzupełnienie ścian z bloków Silikat N 24 m3

(1.28*0.55+0.6*0.5+1.14*0.4+0.22*0.4+0.91*0.4+0.86*0.24)*2.1 m3 4.449
RAZEM 4.449

4.2 Parter
4.2.1 KNR 4-01

0313-02
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla
belek

m3

(0.28*1.5*7+0.29*1.6+0.44*1.5)*0.15 m3 0.610
RAZEM 0.610

4.2.2 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych, Dwuteownik 140 mm

m

2*1.5*7+2*1.6+3*1.5 m 28.700
RAZEM 28.700

4.2.3 KNR 0-16
0150-02

Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych z bloczków "YTONG", grubość 24 cm

m2

(3.32+2.92+1.76+1.69+1.22+2.12+2.01+2.83+2.96+2.18+5.24+3.1)*3.08-1*2*
2-1.6*2.1

m2 89.198

RAZEM 89.198
4.2.4 KNR 0-16

0151-01
Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków wielokon-
dygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 11,5 cm

m2

(3.92+0.3+2.4+0.98+2.99+1.4+4.09+2.61+0.82+3.01+2.57+1.65+2.65+1.65+
3.01+3.49+1.37+3.2+2.78+2.29+3.14+0.4+2.95+1.64)*3.08-0.9*2*11

m2 150.555

RAZEM 150.555
4.2.5 KNR 2-02

0120-0101
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4 cegły, z cegieł budowlanych pełnych m2

(3.14+0.73+0.8+0.88)*3.08-2.1*2-0.53*2 m2 11.834
RAZEM 11.834

4.2.6 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna,
bloczkami YTONG gr. 24 cm

m3

(0.88*2+0.75*2+0.68*2+1.06*2+1.03*2+0.12*2+0.9*2)*0.24 m3 2.602
RAZEM 2.602
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4.2.7 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna,

bloczkami YTONG gr. 11,5 cm
m3

(1.03*2+0.96*2)*0.12 m3 0.478
RAZEM 0.478

4.2.8 KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120 m

1.5*4+2.1*2+1.2*11 m 23.400
RAZEM 23.400

4.3 I piętro
4.3.1 KNR 4-01

0313-02
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla
belek

m3

0.28*(1.5*6+1.4*2)*0.15 m3 0.496
0.28*(3.8+3.6+2.3+3+3.4*2)*0.24 m3 1.310
0.44*2.5*0.2 m3 0.220

RAZEM 2.026
4.3.2 KNR 4-01

0313-04
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych, Dwuteownik 140 mm

m

2*1.5*7+2*1.6+3*1.5 m 28.700
RAZEM 28.700

4.3.3 KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych, Dwuteownik 200 mm

m

2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000

4.3.4 KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych, Dwuteownik HEB 240 mm

m

3.8+3.6+2.3+3+3.4*2 m 19.500
RAZEM 19.500

4.3.5 KNR 0-16
0150-02

Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany budynków wielokondygnacyj-
nych z bloczków "YTONG", grubość 24 cm

m2

(3.5+2.7+4.82+2.16+1.77+0.81+0.28+3.09+2+4.97+1.05+3.19+1.77)*3.01-1*2*
2-0.9*2

m2 90.851

RAZEM 90.851
4.3.6 KNR 0-16

0151-01
Roboty murowe w technologii "YTONG", Ściany działowe budynków wielokon-
dygnacyjnych z bloczków "YTONG", grubość 11,5 cm

m2

(2.08+0.38+3.5+1.96+2.75+2.79+2.16+0.94+1.7+4.01+4.4+1.67+2.82+3.2+
4.97+3.02+2.29+1.09+3.18+1.77+3.91+2.97)*3.01-0.9*2*9

m2 157.056

RAZEM 157.056
4.3.7 KNR 2-02

0120-0101
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/4 cegły, z cegieł budowlanych pełnych m2

(3.15+0.73+1.23+0.46+0.43+0.8+0.43+0.8)*3.01-2.1*2-0.53*2 m2 18.910
RAZEM 18.910

4.3.8 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna,
bloczkami YTONG gr. 24 cm

m3

(1.02*2*2+1.03*2+1.2*2+0.93*2*2+0.96*2+0.29*2)*0.24 m3 3.542
RAZEM 3.542

4.3.9 KNR 2-02
0126-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych SBN 120/120 m

1.5*4+1.2*11 m 19.200
RAZEM 19.200

4.4 II piętro
4.4.1 KNR 4-01

0313-02
Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla
belek

m3

0.28*(2+2.1)*0.2+0.28*1.5*7*0.15+0.28*2.8*0.24+0.38*1.4*0.15+0.38*2.25*0.2 m3 1.110
RAZEM 1.110

4.4.2 KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych, Dwuteownik 140 mm

m

2*1.5*7+3*1.4 m 25.200
RAZEM 25.200

4.4.3 KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych, Dwuteownik 200 mm

m

2.1*2+2*2+2*2.25 m 12.700
RAZEM 12.700

4.4.4 KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych, Dwuteownik HEB 240 mm

m

3+2.8 m 5.800
RAZEM 5.800

4.4.5 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna,
bloczkami YTONG gr. 24 cm

m3

(1*2*2+0.32*2+0.93*2+1.05*2+1.03*2*3+1.02*2+0.3*2+1.04*2+0.82*2)*0.24 m3 5.074
RAZEM 5.074

4.4.6 Ściany działowe na konstrukcji drewnianej gr. 24 cm, płyta GKF 1,25 mm 2x2
montaż na wkręty

m2

(4.55*3+5.05*3+2.16*2+1.26+1.98+2.99+0.81+2.18+1.75*2+2.15+1.12+0.88+
1.36+1.44+1.69+1.77*2)*2.5-1*2

m2 143.050

RAZEM 143.050
4.4.7 KNR 0-14

2010-0502
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 75-101

m2
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(2.16+0.15*2+1.87+2.6+3.35+2.96+1.65+1.52+3.3+3.03)*2.5-0.9*2*7 m2 44.250

RAZEM 44.250
4.4.8 KNR 0-14

2010-0402
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach
metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe, typ 50-101

m2

(3.19+0.73+0.4+0.47+1.28)*2.5-2.1*2-0.53*2 m2 9.915
RAZEM 9.915

4.5 Kominy
4.5.1 Komin z pustaków keramzytobetonowych powietrzno-spalinowy SCHIEDEL

40x40 wys. 15 m
kpl

12 kpl 12.000
RAZEM 12.000

4.5.2 KNR 9-07
0209-01

Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych, pojedyncze m

2*15 m 30.000
RAZEM 30.000

4.5.3 KNR 9-07
0209-01

Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych, podwójne m

10*15 m 150.000
RAZEM 150.000

4.5.4 KNR 9-07
0209-01

Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych, potrójne m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

4.5.5 KNR 9-07
0209-02

Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych, poczwórne m

7*15 m 105.000
RAZEM 105.000

4.5.6 KNR 0-23
2613-02

Ocieplenie kominów płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie płyt m2

((0.66+1.8)*2+1.1+0.6+0.7+2.2+1.88+0.6+0.4+0.87+1.28+0.6+1+0.6+1.08+
0.45)*2*4.7

m2 171.832

RAZEM 171.832
4.5.7 KNR 0-23

2613-07
Ocieplenie kominów płytami z wełny mineralnej system Roker, przyklejenie
warstwy siatki

m2

171.832 m2 171.832
RAZEM 171.832

4.5.8 KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie kominów płytami z wełny mineralnej system Roker, ochrona naroż-
ników wypukłych kątownikiem metalowym

mb

4.7*4*9 mb 169.200
RAZEM 169.200

4.5.9 KNR 0-23
0933-01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

171.832 m2 171.832
RAZEM 171.832

4.5.1
0

KNR 0-23
0933-0202

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych At-
las Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podło-
żu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas R-
200

m2

171.832 m2 171.832
RAZEM 171.832

4.5.1
1

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7 cm m2

1.96*0.82*2+0.76*1.26+2.36*0.86+2.04*0.76+0.56*1.03+1.44*0.76+1.16*0.76+
0.61*1.24

m2 11.061

RAZEM 11.061
5 Elementy konstrukcyjne żelbetowe: belki, nadci ągi, podwalina i schody wewn ętrzne

5.1 KNR 2-02
0210-0601

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16m/m2, transport be-
tonu taczkami, japonkami

m3

Belka B.1 10.6*0.24*0.24 m3 0.611
Belka B.2 7.2*0.24*0.24 m3 0.415
Belka B.3 10.4*0.24*0.24 m3 0.599
Belka B.4 4.6*0.24*0.24 m3 0.265
Belka B.6 13.9*0.24*0.24 m3 0.801
Belka B.7 3.4*0.24*0.24 m3 0.196
Podwalina
Pd.1

3.1*0.24*0.24 m3 0.179

RAZEM 3.064
5.2 KNR 2-02

0210-0401
Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, transport betonu
taczkami, japonkami

m3

Belka B.5 5.3*0.36*0.24 m3 0.458
RAZEM 0.458

5.3 KNR 2-02
0210-0501

Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 16m/m2, transport betonu
taczkami, japonkami

m3

Nadciąg N.1 9.1*0.24*0.3 m3 0.655
Nadciąg N.2 7.5*0.24*0.3 m3 0.540
Nadciąg N.3 10.4*0.24*0.3 m3 0.749

RAZEM 1.944
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5.4 KNR 2-02

0218-0401
Schody żelbetowe S.2 i S.3 (gr. 6 cm) m2

3.04*1.3*4+3.08*1.3*4 m2 31.824
RAZEM 31.824

5.5 KNR 2-02
0218-0601

Schody żelbetowe S.2 i S.3 (gr. 6 cm)
Krotność = 6

m2

31.824 m2 31.824
RAZEM 31.824

5.6 KNR 2-02
0216-0201

Płyta żelbetowa spocznikowa Ps.1 gr. 15 cm m2

3.5*1.75*4 m2 24.500
RAZEM 24.500

5.7 KNR 2-02
0218-0701

Schody żelbetowe S.1 m3

2.04*(1.16+0.3*4)*0.15 m3 0.722
RAZEM 0.722

5.8 KNR 2-02
0290-0101

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalo-
we okrągłe gładkie, Fi do 7 mm

t

92.77/1000 t 0.093
RAZEM 0.093

5.9 KNR 2-02
0290-0202

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalo-
we okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm

t

(11.01+1005.87)/1000 t 1.017
RAZEM 1.017

5.10 KNR 2-02
0290-0203

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalo-
we okrągłe żebrowane, Fi 16 mm i większe

t

708.16/1000 t 0.708
RAZEM 0.708

6 Dach konstrukcja
6.1 KNR 4-01

0412-02
Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe i kleszcze, przy-
jęto 50 mb

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

7 Dach pokrycie
7.1 KNNR 2

0604-02
Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2

928 m2 928.000
RAZEM 928.000

7.2 KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrłaty (RMS x 0,5)
Krotność = 0.5

m2

928 m2 928.000
RAZEM 928.000

7.3 KNNR 2
0403-02

Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

928 m2 928.000
RAZEM 928.000

7.4 KNNR 2
0502-0401

Pokrycie dachowe z dachówki, na podkładach uszczelniających, karpiówka m2

928 m2 928.000
RAZEM 928.000

7.5 KNNR 2
0504-0104

Obróbki blacharskie, blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,6 mm, przy szerokości w
rozwinięciu do 25 cm

m2

(13.5+18+14+12+2.5+13.5+2.5+12)*0.2+(9+17.5+9+3.5+2.5+3.5+2.5+3.5+
2.5+3.5)*0.2

m2 29.000

RAZEM 29.000
7.6 KNNR 2

0504-0204
Obróbki blacharskie, blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,6 mm, przy szerokości w
rozwinięciu ponad 25 cm

m2

(14*2+4*2)*1+(13.5+18+14+12+2.5+13.5+2.5+12)*0.3+3.5*20*0.5+(9+17.5+9+
3.5+2.5+3.5+2.5+3.5+2.5+3.5)*0.3+10*4*0.5+(2*6+1*14+0.5*4)*0.3+5*4*0.5

m2 152.900

RAZEM 152.900
8 Tynki wewn ętrzne

8.1 ORGB 2-02
1134-0202

Gruntowanie podłoży, środek gruntujący pod tynki m2
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piwnica (3.11*2+3.79*2+3.12*2+3.79*2+2.72*2+3.79*2+0.7*2+3.79+3.5+3.82+2.99+

0.15*2+0.4*4+1.79+1.32+0.91+2.18+2.7+3.5+3.7*2+4.05*2+4.64+1.96+4.67+
2.49+4.65+2.66+4.76+2.29+4.74+2.79+4.66+1.9+4.34+2.97+2.42+0.72+2.24+
1.35+0.36+0.4+0.04+0.5+2.92+2.12+1.12+2.54*2+1.56+0.24+2.12+4.85+
2.86+4.66+0.32+0.15+0.34+2.14+0.44+0.15+0.4+0.34+2.34+0.61+0.2+4.26+
2.74+4.66+5.03+2.3+4.95+1.57+4.89+2.8+4.85+2.16+2.24*2+3.81*2+2.49*2+
3.81+0.8+0.74*2+0.4+0.19*2+0.5+0.88+1.23+4.85*2+1.2+0.1*2+0.4*2+4.16*
2+2.24*2+4.16*2+2.49*2+2.72*2+1.65*2+2.54*2+4.61*2+2.18*2+4.61*2+4.84*
2+1.2+0.1*2+0.4*2+3.81*4+2.36*4+3.2+4.88+1.55+0.19+0.19+0.68+0.15+
0.33+4.5+3.86+3.29+1.28+1.32+2.59+1.36+4.89+7.15+4.86+6.58+3.84+4.1+
3.89+3.47+4.06+3.18+1.3+1.32+2.58+1.53+5.02+0.35*2+0.4+5.36+1.2+0.91+
2.3+2.48+0.44+0.4+0.04+0.32+0.06+0.8+0.06+0.4+0.4+1.48+0.74+2.82+
1.62+1.91+2.87+2.84+3.49+0.05+1.8+2.55+1.04+2.92+2.04+5.38*2+0.19+
0.22+7.34+0.22+0.4+0.27+3.42+1.04+2.55+1.62+0.9+0.24+0.4+0.22+1.64+
0.49+1.75+7.07+1.66+9.6+1.65+9.38)*2.2+485.47

m2 1697.692

parter miesz-
kania

(3.07*2+4.1*2+3.92+3.42+2.08+2.81+7.97+2.08+0.15+0.13*3+0.98+0.75+1.2+
2.61+1.69+1.46+2.4+1.96+1.7+0.97+0.7+0.99+3.58+5.48+0.48+1.68+3.1+
7.16+2.16+2.99+1.52+2.12+2.92+0.78+2.15+0.34+0.28+1+0.25*2+0.44+3.9+
9.15+3.9+0.26+0.34*3+4.09+0.44+2.61+2.99+1.4+0.84+0.3*2+0.28+1.7+
0.48+0.17+0.92+4.76*2+1.98+2.18+0.43+4.76+2.46+2.34+2.95+2.64+2.95+
2.12+3.43+1.62+0.94+1.6+0.81+0.64+2.05+2.24+2.86+2.18+0.4*2+1.68+
2.35+0.67+0.2+4.32+5.75+4.97+5.14+1.77+5.02+1.13+0.79+1.37+1.77*2+
2.68*2+1.77+1.69+1.13+1.83+2.82+0.4+2.69+2.96+11.57+2.07+3.2+2.9+
2.45+2.41+3.17+2.29+2.9+1.42+0.47+0.62+1.31+0.25+1.12+2.78*2+3.08*2+
4.96*2+3.96*2+3.49*2+2.81*2+5.63*2+1.37*2+3.49*2+2.7*2+4.56+3.35+5+
1.66+0.25+0.68+0.15+0.35+2.83*2+1.77*2+5.01+7.34+3.21+2.65+1.77+4.1+
1.65*2+2.53*2+2.76+7.09+0.53+0.23+2.57+1.77+2.4+0.8+0.94+4.01+1.65*2+
2.45*2+4.01*2+2.53*2)*3.1

m2 1393.636

parter komu-
nikacja

(1.38+0.08+0.44+0.13+0.91+1.4+0.79+2.87*2+1.05+3.43+0.63*3+3.05+0.86+
1.4+0.86+3.1*2+0.9+1.98*3+1.57)*3.1

m2 117.862

I piętro
mieszkania

(3.63+4.02+3.09+1.77+0.25*2+0.28+2.1+0.94+0.34+1.63+3.25+4.78+5.41+
2.45*2+1.7*2+3.5*2+3+2.46+0.27*2+0.28+0.26+3.62+0.38+5.57+2.16+5.82+
0.27*2+0.28+4.76+6.12+2.68+2.75+2.36+2.63+1.96+1.92+0.4+0.71+1.56+
2.79*2+2.68*2+2.79+1.56+1.19+0.4+1.6+1.96+4.76+2.2+1.97+4.87+1.25+
1.53+2.3+4.84+2.64+4.4+0.03+0.35+3.53+0.75+0.4+4.63+1.79+2.82*2+2.97+
5.38+4.36+2.82+1.88+1.98+0.4+0.84+1.48+2.97+2.81+3.2+3+3.1+1.48+0.8+
0.4+2.35+0.67+0.2+1.2+5.15+1.36+1.4+1.13+4.97+0.48+2.01+4.97*2+2.1*2+
3.02+2+2.56+2.41+2.31+1.09+3.3+3.88+5.61+2.9+1.42+0.43+0.62+1.31+
0.25+1.16+2.29+4.11*2+3.18*2+0.25*4+3.76*2+1.77*2+3.87*2+3.36*2+4.96*
2+6.21*2+2.84+3.35+2.86+2.97+2.96+2+1.46+0.47+1.23+1.53+5.01+4.1+
1.77+2.65*2+3.21+4.69+1.65*2+2.53*2+2.76+0.53+0.23+2.67+1.77+2.3+0.8+
0.94+4.01+4.76+2.33+4.01*2+2.53*2)*3

m2 1300.020

I piętro ko-
munikacja

(0.78+1.4+0.81+3.43*2+0.73*3+0.86+1.4+0.86)*3 m2 45.480

II piętro
mieszkania

(3.43+3.09+1.77+0.28+0.67+2.16+1.9+2.3+4.2+4.74+1.7+1.78+0.27+0.23+
0.28+1.02+1.74+3.08+4.55*2+4.32*2+4.55*2+4.32*2+3.1+1.43+1.06*2+2.29+
0.74+0.25+3.75+0.4+0.99+2.16+2.42+1.26+1.98+0.9+0.04+0.56+1.87+0.56+
2.49+0.4+2.13+1.7+1.62+1.48+2.99+0.58+2.18+0.84+1.06*2+1.07+1.1+0.25+
4.14+2.31+3.75+0.14+0.04+0.5+0.35+1.67+0.17+0.4+2.6+2.98+1.15+2+1.07+
3.12+1.15+2.27+1.15+0.12+1.45+1.94+1.36+0.52+0.4+2.18+0.21+4.75+1.75*
2+2.7*2+1.12+0.92+0.68+0.92+1.75+1.58+1.12+0.24+2.44+1.82+3.21+1.33+
0.67+0.2+0.24+1.1+0.28+0.1+0.71+1.07*3+0.64+0.15+2.36+3.3+3.09+1.4+
1.37+0.98+0.28+4.31+2.34+1.01+1.47+3.3+1.69+0.25*2+0.88+0.5+0.8*2+
0.4+0.34+5.05*4+4.34*4+4.3*2+4.49*2+1.77*2+5.64*2+2.18+3.34+2.2+3.05+
3.03+2.02+1.46+0.47+1.28+1.53+4.4+4.1+1.77+2.96+0.45+0.25+2.15+7.84+
1.65+2.84+1.43+0.31+0.22+2.53+4.15+5.04+0.8*2+3.35+5.77+2.18*2+2.53*
2+2.71+3.39+3.26+3.35)*2.5

m2 979.225

II piętro ko-
munikacja

(0.78+1.4+0.81+3.1*2+0.63*3+0.3*2+0.07+0.86*2+1.4)*2.5 m2 37.175

II piętro GKF -(143.05+44.25+9.915) m2 -197.215
biegi klatek
schodowych

31.824+3.5*1.75*4 m2 56.324

RAZEM 5430.199
8.2 KNR 4-01

0716-0202
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, ściany i ościeża w
piwnicy

m2
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(3.11*2+3.79*2+3.12*2+3.79*2+2.72*2+3.79*2+0.7*2+3.79+3.5+3.82+2.99+
0.15*2+0.4*4+1.79+1.32+0.91+2.18+2.7+3.5+3.7*2+4.05*2+4.64+1.96+4.67+
2.49+4.65+2.66+4.76+2.29+4.74+2.79+4.66+1.9+4.34+2.97+2.42+0.72+2.24+
1.35+0.36+0.4+0.04+0.5+2.92+2.12+1.12+2.54*2+1.56+0.24+2.12+4.85+
2.86+4.66+0.32+0.15+0.34+2.14+0.44+0.15+0.4+0.34+2.34+0.61+0.2+4.26+
2.74+4.66+5.03+2.3+4.95+1.57+4.89+2.8+4.85+2.16+2.24*2+3.81*2+2.49*2+
3.81+0.8+0.74*2+0.4+0.19*2+0.5+0.88+1.23+4.85*2+1.2+0.1*2+0.4*2+4.16*
2+2.24*2+4.16*2+2.49*2+2.72*2+1.65*2+2.54*2+4.61*2+2.18*2+4.61*2+4.84*
2+1.2+0.1*2+0.4*2+3.81*4+2.36*4+3.2+4.88+1.55+0.19+0.19+0.68+0.15+
0.33+4.5+3.86+3.29+1.28+1.32+2.59+1.36+4.89+7.15+4.86+6.58+3.84+4.1+
3.89+3.47+4.06+3.18+1.3+1.32+2.58+1.53+5.02+0.35*2+0.4+5.36+1.2+0.91+
2.3+2.48+0.44+0.4+0.04+0.32+0.06+0.8+0.06+0.4+0.4+1.48+0.74+2.82+
1.62+1.91+2.87+2.84+3.49+0.05+1.8+2.55+1.04+2.92+2.04+5.38*2+0.19+
0.22+7.34+0.22+0.4+0.27+3.42+1.04+2.55+1.62+0.9+0.24+0.4+0.22+1.64+
0.49+1.75+7.07+1.66+9.6+1.65+9.38)*2.2

m2 1212.222

RAZEM 1212.222
8.3 KNR 4-01

0716-0402
Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, stropy w piwnicy m2

485.47 m2 485.470
RAZEM 485.470

8.4 KNR 0-14
2011-0502

Obudowa ścian suszarni płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych, dwuwarstwowa, typ 75-101

m2

(4.21+3.5+3.9+0.3+0.31+3.2+4.78+4.44+4.31+1.94+0.47+2.5)*2.2-0.9*2*2 m2 70.892
RAZEM 70.892

8.5 KNR 2-02
0803-03

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i ościeża, kategoria III m2

1393.636+117.862+1300.02+45.48+979.225+37.175-197.215 m2 3676.183
RAZEM 3676.183

8.6 KNNR 2
0801-05

Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, biegów klatek schodowych m2

31.824+3.5*1.75*4 m2 56.324
RAZEM 56.324

8.7 KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, grunto-
wanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne

m2

parter komu-
nikcja

(2.83+3.02+1.8+1.12+1.37+3.58+3.27+1.03+0.48+0.13+5.3+0.22+7.38+0.18+
0.48+0.13+4.88+4.95+0.12+2.09+0.34+1.42+7.31+0.69+0.62+0.2+3.8*2+
5.34+3.8+0.2+2.92+1.73+0.59+6.77*2+1.57)*3.1

m2 285.913

I piętro ko-
munikacja

(4.39+5.06+3.32+2.76+2.05+1.72+1.73+2.92+0.25*2+1.05+3.27+1.98+3.72*
2+0.22+0.21+7.47+7.12+5.34+5.33+5.76+1.57+4.84+1.43+1.42)*3

m2 236.700

II piętro ko-
munikacja

(4.39+3.32+2.76+2.05+1.72+1.73+5.93+1.98+3.11+0.9+3.31+5.06+5.34+
2.23+0.68+0.24+0.88+1.64+0.87+1.42+1.44+0.97+1.57+1.89+5.33+5.34)*2.5

m2 165.250

RAZEM 687.863
8.8 KNR 0-23

2612-01
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przykleje-
nie płyt styropianowych do ścian

m2

687.863 m2 687.863
RAZEM 687.863

8.9 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przykleje-
nie warstwy siatki, ściany

m2

687.863 m2 687.863
RAZEM 687.863

8.10 KNR 0-23
0931-01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

687.863 m2 687.863
RAZEM 687.863

8.11 KNR 0-23
0931-0202

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m2

687.863 m2 687.863
RAZEM 687.863

8.12 KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany

m2

509.93+506.89 m2 1016.820
RAZEM 1016.820

8.13 KNR 0-14
2012-02

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża

m2

423.08 m2 423.080
RAZEM 423.080

8.14 KNR 0-14
2012-04

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
kształtowników CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt

m2

509.93+506.89+423.08 m2 1439.900
RAZEM 1439.900

8.15 KNR 0-12
0829-07

Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana; ściany w ła-
zienkach: płytki do wysokości ościeżnicy maks. 2,1 m; ściany w kuchniach:
płytki do wys. 1,5 m dwie ściany przy zlewozmywaku

m2
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łazienki (2.4+1.96+1.7+0.97+0.7+0.99+2.99+1.4+0.84+0.3*2+0.28+1.7+0.48+0.17+

0.92+1.6+0.81+0.64+2.05+2.24+2.86+1.77*2+2.68*2+2.9+1.42+0.47+0.62+
1.31+0.25+1.12+2.29+2.83*2+1.77*2+1.65*2+2.53*2+1.65*2+2.45*2+2.45*2+
1.7*2+2.63+1.96+1.92+0.4+0.71+1.56+2.79+1.56+1.19+0.4+1.6+1.96+2.82+
1.88+1.98+0.4+0.84+1.48+3.1+1.48+0.8+0.4+2.35+0.67+0.2+1.2+2.9+1.42+
0.43+0.62+1.31+0.25+1.16+2.29+2.96+2+1.46+0.47+1.23+1.53+1.65*2+2.53*
2+1.65*2+2.55*2+1.7+1.78+0.27+0.23+0.28+1.02+1.74+3.08+2.16+2.42+
1.26+1.98+0.9+0.04+0.56+1.87+0.56+2.49+1.75*2+2.7*2+1.12+0.92+0.68+
0.92+1.75+1.58+1.12+0.24+2.44+1.82+3.03+2.02+1.46+0.47+1.28+1.53+
2.84+1.43+0.31+0.22+2.53+2.18*2+2.53*2)*2.1-0.8*2*23-0.9*2

m2 442.468

kuchnie (1.69+2.61+3.9+3.26+2.64+2.95+1.77+2.5+2.07+3.2+3.49+2.7+2.65+3.21+
2.76+2.33+4.02+3.63+2.68+2.75+2.79+2.68+2.82+2.97+2.97+3.2+2.56+3.02+
2.86+3.35+2.65+3.21+2.76+2.33+3.43+3.55+3.1+3.75+2.6+1.94+3.21+1.1+
3.34+2.2+3.22+2.6+2.53+2.38)*1.5

m2 203.895

RAZEM 646.363
8.16 KNR 2-02

2009-02
Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie, ściany i ościeża, podłoże z tynku

m2

3676.183-646.363 m2 3029.820
RAZEM 3029.820

8.17 KNR 2-02
2009-04

Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane ręcznie, stropy i biegi klatek schodowych, podłoże z tynku

m2

56.324 m2 56.324
RAZEM 56.324

9 Roboty malarskie
9.1 ORGB 2-02

1134-0202
Gruntowanie podłoży m2

1697.692+3086.144+1510.792 m2 6294.628
RAZEM 6294.628

9.2 KNR 2-02
1505-07

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków, 2-krotne, piw-
nica

m2

1212.222+485.47 m2 1697.692
RAZEM 1697.692

9.3 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnętrznych tynków gładkich,
2-krotne, parter, I i II piętro

m2

3029.82+56.324 m2 3086.144
RAZEM 3086.144

9.4 KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnętrznych płyt gipsowych
spoinowanych i szpachlowanych, 2-krotnie

m2

70.892+1439.9 m2 1510.792
RAZEM 1510.792

9.5 KNR 0-33
0028-0101

Malowanie tynku mineralnego m2

687.863 m2 687.863
RAZEM 687.863

9.6 KNNRW 3
1206-0503

Zabezpieczenie powierzchni ścian komunikacji do wysokości 1,5 m lakierem
bezbarwnym

m2

(2.83+3.02+1.8+1.12+1.37+3.58+3.27+1.03+0.48+0.13+5.3+0.22+7.38+0.18+
0.48+0.13+4.88+4.95+0.12+2.09+0.34+1.42+7.31+0.69+0.62+0.2+3.8*2+
5.34+3.8+0.2+2.92+1.73+0.59+6.77*2+1.57+4.39+5.06+3.32+2.76+2.05+
1.72+1.73+2.92+0.25*2+1.05+3.27+1.98+3.72*2+0.22+0.21+7.47+7.12+5.34+
5.33+5.76+1.57+4.84+1.43+1.42+4.39+3.32+2.76+2.05+1.72+1.73+5.93+
1.98+3.11+0.9+3.31+5.06+5.34+2.23+0.68+0.24+0.88+1.64+0.87+1.42+1.44+
0.97+1.57+1.89+5.33+5.34)*1.5

m2 355.845

RAZEM 355.845
10 Izolacje

10.1 ORGB 2-02
0618-01

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych m2

0.33*(24.2+3.3) m2 9.075
RAZEM 9.075

10.2 KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo-
lacja pozioma podposadzkowa

m2

(485.47+509.93+506.89+423.08)*2 m2 3850.740
RAZEM 3850.740

10.3 KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, roztwór asfaltowy, 1 warstwa

m2

(12.2+2.36+13.24+2.52+12.1+13.38+13.9+1.46+1.45+1.49+17.18+1.29+1.47+
1.25+13.6+13.38)*2.6

m2 317.902

-(0.9*0.45*30+0.8*0.45*2+0.9*2) m2 -14.670
(12.2+2.36+13.24+2.52+12.1+13.38+13.9+1.46+1.45+1.49+17.18+1.29+1.47+
1.25+13.6+13.38)*1.5

m2 183.405

RAZEM 486.637
10.4 KNR 2-02

0609-03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa gr. 5 cm

m2

482.47+509.93+506.89+423.08 m2 1922.370
RAZEM 1922.370

10.5 KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa gr. 5 cm

m2
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482.47+509.93 m2 992.400

RAZEM 992.400
10.6 Izolacja z folii paroszczelnej sufitów podwieszonych m2

509.93+506.89+423.08 m2 1439.900
RAZEM 1439.900

10.7 KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układa-
nych na sucho, 1 warstwa gr. 10 cm

m2

517.61 m2 517.610
RAZEM 517.610

10.8 KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układa-
nych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę gr. 10 cm

m2

517.61 m2 517.610
RAZEM 517.610

10.9 KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układa-
nych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę gr. 5 cm

m2

517.61 m2 517.610
RAZEM 517.610

11 Podkłady
11.1 KNR 2-02

1101-0101
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja-
ponkami, zwykły

m3

482.47*0.1 m3 48.247
RAZEM 48.247

12 Posadzki
12.1 Piwnica

12.1.
1

KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25 mm m2

482.47 m2 482.470
RAZEM 482.470

12.1.
2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1
cm ponad 25 mm
Krotność = 5.5

m2

482.47 m2 482.470
RAZEM 482.470

12.1.
3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką
stalową

m2

482.47 m2 482.470
RAZEM 482.470

12.2 Parter, I i II pi ętro
12.2.

1
KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25 mm m2

509.93+506.89+423.08 m2 1439.900
RAZEM 1439.900

12.2.
2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1
cm ponad 25 mm
Krotność = 2.5

m2

1439.9 m2 1439.900
RAZEM 1439.900

12.2.
3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką
stalową

m2

1439.9 m2 1439.900
RAZEM 1439.900

12.2.
4

KNR 0-12
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm,
metoda kombinowana, płytki terakotowe

m2

5.01+5.82+4.74+5.78+4.02+4.17+4.04+4.17+5.13+5.84+5.52+4.97+5+4.92+
4.17+4.21+4.17+5.23+5.57+4.72+8.06+5.21+5.52+4.52

m2 120.510

RAZEM 120.510
12.2.

5
KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod
płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrów-
nująca grubości 2 mm

m2

417.02+422.67+358.74-120.510 m2 1077.920
RAZEM 1077.920

12.2.
6

KNR 2-02
1112-0502

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych z cokolikiem o wys. 10 cm, typu
IQ Optima gr. 2,0 mm

m2

1077.92 m2 1077.920
RAZEM 1077.920

12.2.
7

KNR 2-02
1112-09

Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

1077.92 m2 1077.920
RAZEM 1077.920

12.2.
8

ORGB 2-02
1134-0102

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2

241.47+468.284 m2 709.754
RAZEM 709.754

12.2.
9

ORGB 2-02
1134-0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2

441.2*0.1 m2 44.120
RAZEM 44.120
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12.2.

10
KNR 0-12
1118-09

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm,
metoda kombinowana, pytki gresowe antypoślizgowe

m2

509.93-417.02+84.22+23.43+40.91 m2 241.470
RAZEM 241.470

12.2.
11

KNR 0-12
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki
30x30 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana, pytki gresowe antypoślizgo-
we

m

0 m 0.000
RAZEM 0.000

12.2.
12

KNR 0-12
1121-05

Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm,
płytki gresowe ryflowane

m2

10*(0.3+19.5)*1.04*2+4*(0.3+0.175)*1.98+4*(0.3+0.175)*1.57+4*(0.3+0.175)*
1.29+4*(0.3+0.175)*1.12+4*(0.3+0.175)*1.2+10*(0.28+0.1695)*1.2*4+10*
(0.28+0.163)*1.2*4

m2 468.284

RAZEM 468.284
12.2.

13
KNR 0-12
1122-07

Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z
przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10 cm, pytki gresowe antypoślizgowe

m

10*(0.3+19.5)*2+4*(0.3+0.175)+4*(0.3+0.175)+4*(0.3+0.175)+4*(0.3+0.175)+
4*(0.3+0.175)+10*(0.28+0.1695)*4+10*(0.28+0.163)*4

m 441.200

RAZEM 441.200
12.3 Poddasze

12.3.
1

KNR 0-21
4007-0303

Ślepa podłoga, z płyt OSB gr. 25 mm m2

322.043 m2 322.043
RAZEM 322.043

13 Stolarka okienna i drzwiowa
13.1 Stolarka okienna PCV

13.1.
1

KNR 0-19
0929-0801

Wymiana okien, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m2,
osadzanie na kotwach; Okna PCV,  7-komorowy profil, kolor biały, szyba ze-
spolona 4/16A/4TPS, rozczelniane z okuciami obwiedniowymi, współczynnik
Uf =1,0 W/m2K, w każdym oknie nawiewnik higrosterowalny firmy AERECO
EHA 20-50

m2

O1 0.93*0.5*25 m2 11.625
RAZEM 11.625

13.1.
2

KNR 0-19
1023-0801

Okna z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudziel-
ne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach; Okna PCV,  7-komorowy profil, kolor
biały, szyba zespolona 4/16A/4TPS, rozczelniane z okuciami obwiedniowymi,
współczynnik Uf =1,0 W/m2K, w każdym oknie nawiewnik higrosterowalny fir-
my AERECO EHA 20-50

m2

O1 0.93*0.5*5 m2 2.325
O2 0.83*0.5*2 m2 0.830

RAZEM 3.155
13.1.

3
KNR 0-19
0929-0801

Wymiana okien, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m2,
osadzanie na kotwach; Okna PCV,  7-komorowy profil, kolor biały, szyba ze-
spolona 4/16A/4TPS, rozczelniane z okuciami obwiedniowymi, współczynnik
Uf =1,0 W/m2K, w każdym oknie nawiewnik higrosterowalny firmy AERECO
EHA 20-50

m2

O8 1.03*1.25*31 m2 39.913
RAZEM 39.913

13.1.
4

KNR 0-19
0929-0901

Wymiana okien, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2,
osadzanie na kotwach; Okna PCV,  7-komorowy profil, kolor biały, szyba ze-
spolona 4/16A/4TPS, rozczelniane z okuciami obwiedniowymi, współczynnik
Uf =1,0 W/m2K, w każdym oknie nawiewnik higrosterowalny firmy AERECO
EHA 20-50

m2

O4 1.03*1.8*2 m2 3.708
O6 1.03*1.65*3 m2 5.099

RAZEM 8.807
13.1.

5
KNR 0-19
0929-1001

Wymiana okien, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2,
osadzanie na kotwach; Okna PCV,  7-komorowy profil, kolor biały, szyba ze-
spolona 4/16A/4TPS, rozczelniane z okuciami obwiedniowymi, współczynnik
Uf =1,0 W/m2K, w każdym oknie nawiewnik higrosterowalny firmy AERECO
EHA 20-50

m2

O3 1.28*1.8*33 m2 76.032
O5 1.28*1.65*38 m2 80.256

RAZEM 156.288
13.1.

6
KNR 0-19
0929-1101

Wymiana okien, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5
m2, osadzanie na kotwach; Okna PCV,  7-komorowy profil, kolor biały, szyba
zespolona 4/16A/4TPS, rozczelniane z okuciami obwiedniowymi, współczynnik
Uf =1,0 W/m2K, w każdym oknie nawiewnik higrosterowalny firmy AERECO
EHA 20-50

m2

O7 1.33*2.45*2 m2 6.517
RAZEM 6.517

13.1.
7

KNR 0-19
0929-0501

Wymiana okien, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0
m2, osadzanie na kotwach; Okna PCV,  7-komorowy profil, kolor biały, szyba
zespolona 4/16A/4TPS, rozczelniane z okuciami obwiedniowymi, współczynnik
Uf =1,0 W/m2K, w każdym oknie nawiewnik higrosterowalny firmy AERECO
EHA 20-50

m2
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
O9 0.63*0.95*2 m2 1.197

RAZEM 1.197
13.1.

8
KNR 0-19
0929-0301

Wymiana okien, okna stałe, do 1,0 m2, osadzanie na kotwach, Okna PCV,  7-
komorowy profil, kolor biały, szyba zespolona 4/16A/4TPS, rozczelniane z oku-
ciami obwiedniowymi, współczynnik Uf =1,0 W/m2K, w każdym oknie nawiew-
nik higrosterowalny firmy AERECO EHA 20-50

m2

O10 3.14*0.525^2*2 m2 1.731
RAZEM 1.731

13.1.
9

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie parapetów wewnętrznych z konglomeratu o długości do 1 m szt

Parapet z
konglomera-
tu o dł. 0,93
m

30 szt 30.000

Parapet z
konglomera-
tu o dł. 0,83
m

2 szt 2.000

Parapet z
konglomera-
tu o dł. 0,63
m

2 szt 2.000

RAZEM 34.000
13.1.

10
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie parapetów wewnętrznych z konglomeratu o długości ponad 1 m szt

Parapet z
konglomera-
tu o dł. 1,28
m

33+38 szt 71.000

Parapet z
konglomera-
tu o dł. 1,03
m

2+3+31 szt 36.000

Parapet z
konglomera-
tu o dł. 1,33
m

2 szt 2.000

RAZEM 109.000
13.1.

11
KNNR 2
0504-0204

Parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm m2

(30*1+2*0.9+2*0.7+71*1.35+36*1.1+2*1.4)*0.33 m2 56.579
RAZEM 56.579

13.2 Stolarka drzwiowa aluminiowa, stalowa i drewniana
13.2.

1
KNR 0-19
0931-0602

Wymiana drzwi, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach;
Drzwi aluminiowe D7 zewnętrzne pełne, profil "ciepły", samozamykacz, elek-
tromagnez, Drzwi aluminiowe D8 zewnętrzne pełne profil "ciepły", samozamy-
kac, zelektromagnez, naświetle stałe przeszklone szyba bezpieczna; drzwi
wejściowe do budynku - wygląd do odtworzenia współczynnik Uf =1,7 W/m2K,
alternatywnie drewniane

m2

D7 1.4*2.1*2 m2 5.880
D8 1.4*3.15 m2 4.410

RAZEM 10.290
13.2.

2
KNR 0-19
0931-0802

Wymiana drzwi, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach;
Drzwi aluminiowe D9 zewnętrzne pełne, profil "ciepły", samozamykacz, elek-
tromagnez, naświetle stałe, przeszklone, szyba bezpieczna; drzwi wejściowe
do budynku - wygląd do odtworzenia współczynnik Uf =1,7 W/m2K, alternatyw-
nie drewniane

m2

1.68*3.15 m2 5.292
RAZEM 5.292

13.2.
3

KNR 0-19
1024-0701

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, Drzwi aluminiowe
D6 wewnętrzne pełne, profil "zimny", samozamykacz

m2

1.1*2.1*2 m2 4.620
RAZEM 4.620

13.2.
4

KNR 0-19
1024-0801

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, Drzwi aluminiowe
D10 wewnętrzne pełne, profil "zimny", samozamykacz

m2

1.68*2.15 m2 3.612
RAZEM 3.612

13.2.
5

KNR 2-02
1015-10

Drzwi drewniane D1 ażurowe piwniczne sosnowe strugane impregnowane
drewnochronem

m2

1*2.05*24 m2 49.200
RAZEM 49.200

13.2.
6

KNNR 2
1302-03

Drzwi stalowe wewnętrzne wraz z ościeżnicą; Drzwi stalowe wewnętrzne pełne
D2, nieocieplone, oscieżnica kątowa; Drzwi stalowe wewnętrzne pełne D3,
ocieplone, kratka wentylacyjna lub tuleje, oscieżnica kątowa; Drzwi stalowe
wewnętrzne pełne D4, nieocieplone, antywłamaniowe, oscieżnica kątowa

m2

D2 4*1*2.05 m2 8.200
D3 2*1*2.05 m2 4.100
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
D4 3*1*2.05 m2 6.150

RAZEM 18.450
13.2.

7
KNNR 2
1302-03

Drzwi stalowe zewnętrzne wraz z ościeżnicą; Drzwi stalowe zewnętrzne pełne
D5, ocieplone, antywłamaniowe, oscieżnica kątowa

m2

D5 1*1*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

13.2.
8

KNNR 2
1302-03

Drzwi wejściowe do mieszkań; Drzwi stalowe wewnętrzne pełne D11 i D15,
ocieplone, antywłamaniowe, dwa zamki patentowe, oscieżnica kątowa

m2

D11 23*1*2.05 m2 47.150
D15 1.1*2.05 m2 2.255

RAZEM 49.405
13.2.

9
KNNR 2
1104-02

Ościeżnice drewniane regulowane obejmujące dla drzwi D12, D13, D14, D16 i
D17

m2

D12 24*0.9*2.05 m2 44.280
D13 2*0.9*2.05 m2 3.690
D14 23*0.9*2.05 m2 42.435
D16 1*2.05 m2 2.050
D17 1*2.05 m2 2.050

RAZEM 94.505
13.2.

10
KNNR 2
1103-02

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, szklone; Drzwi wew-
nętrzne płytowe D12 i D16, wypełnienie płyta wiórowa, 2/3 szyba; Drzwi wew-
nętrzne płytowe D13, wypełnienie płyta wiórowa, 2/3 szyba, kratka wentylacyj-
na lub tuleje; Drzwi wewnętrzne płytowe D14 i D17, wypełnienie płyta wiórowa,
1/3 szyba,  kratka wentylacyjna lub tuleje, zamek łazienkowy

m2

D12 24*0.9*2.05 m2 44.280
D13 2*0.9*2.05 m2 3.690
D14 23*0.9*2.05 m2 42.435
D16 1*2.05 m2 2.050
D17 1*2.05 m2 2.050

RAZEM 94.505
13.3 Schody strychowe i wyłazy dachowe

13.3.
1

Schody strychowe FAKRO LMF ognioodporne EI120 m2

SS 0.89*1.33 m2 1.184
RAZEM 1.184

13.3.
2

KNNR 2
1105-02

Wyłaz dachowy FAKRO 86x86 standardowy WSZ z kołnierzem do pokryć falis-
tych

m2

WS 0.88*0.88*4 m2 3.098
RAZEM 3.098

14 Elementy ślusarsko-kowalskie
14.1 KNR 2-02

1207-01
Balustrady schodowe stalowe ze stali nierdzewnej przymocowane do policz-
ków śrubami

m

3.8*4*2+1.6*2 m 33.600
RAZEM 33.600

14.2 KNR 2-02
1208-03

Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej m

1.6*2 m 3.200
RAZEM 3.200

14.3 KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

14.4 KNR 2-02
1219-07

Skrobaczki do obuwia szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

14.5 KNR 2-02
1219-08

Uchwyty do flag szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

14.6 Dostawa i montaż odbojów drzwiowych szt
24+4+2+3+1+2+2+1+1+1+23+24+2+23+1+1+1 szt 116.000

RAZEM 116.000
14.7 Dostawa i montaż platformy przyściennej typu OMEGA kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

14.8 KNR 2-02
1220-04

Daszki aluminiowe 1-spadowe pokrycie poliwęglanem m2

0.8*2.5*2 m2 4.000
RAZEM 4.000

15 Roboty zewn ętrzne
15.1 KNR 2-02

0218-0101
Schody betonowe zewnętrzne na gruncie m3

(2.42*2+2.95+1.47*2+3.49+1.77+3.08+1.74+1.86+3.08+1.78)*0.25*1.2+3.58*
1.86*0.3+2.98*1.5*0.15+2.38*1.15*0.15+3.58*1.78*0.3+2.98*1.44*0.15+2.38*
1.1*0.15+3.49*1.72*0.3+2.89*1.42*0.15+2.29*1.12*0.15+2.67*2.96*0.3+2.37*
2.66*0.15+2.07*2.36*0.15+3.5*1.2*0.4

m3 22.816
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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 22.816

15.2 KNR 0-12
1121-05

Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm,
płytki gresowe ryflowane

m2

(3.58+1.86*2)*(0.3+0.15)+(2.98+1.5*2)*(0.3+0.15)+(2.38+1.15*2)*0.15+2.38*
1.15+(3.58+1.78*2)*(0.3+0.15)+(2.98+1.44*2)*(0.3+0.15)+(2.38+1.1*2)*0.15+
2.38*1.1+(3.49+1.72*2)*(0.3+0.15)+(2.89+1.42)*(0.3+0.15)+(2.29+1.12*2)*
0.15+2.29*1.12+(2.67+2.96)*(0.3+0.15)+(2.37+2.66)*(0.3+0.15)+(2.07+2.36)*
0.15+2.07*2.36+1*1.4+8*(0.3+0.175)*1

m2 42.419

RAZEM 42.419
15.3 KNR 0-12

1122-07
Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z
przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10 cm, pytki gresowe antypoślizgowe

m

1+1.4*2+8*(0.3+0.175)*2 m 11.400
RAZEM 11.400

15.4 SEK 201
0101-01

Fundamenty z bloczków betonowych, bloczki o wymiarach 38x25x14 cm - po-
chylnia i zejście do piwnicy

m3

3.88*0.25*1.6+5.65*0.25*1.6*2+0.52*0.5*1.6 m3 6.488
RAZEM 6.488

15.5 KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki, ściany m2

5.52 m2 5.520
RAZEM 5.520

15.6 KNR 0-23
0931-01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

5.52 m2 5.520
RAZEM 5.520

15.7 KNR 0-33
0025-05

Tynk żywiczny mozaikowy, wykonywany ręcznie m2

5.52 m2 5.520
RAZEM 5.520

15.8 Murek pochylni i zejścia do piwnicy z cegły klinkierowej m3

0.8*5.65*0.25*2+(3.88+1.2)*0.25*0.3 m3 2.641
RAZEM 2.641

15.9 KNNR 6
0102-03

Koryto pod nawierzchnię na podjeździe dla niepełnosprawnych, głębokość ko-
ryta 30 cm, kategoria gruntu II-IV

m2

5.7*1.3 m2 7.410
RAZEM 7.410

15.1
0

KNNR 1
0201-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu III-IV

m3

7.41*0.3 m3 2.223
RAZEM 2.223

15.1
1

KNNR 1
0208-0201

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód do 5 t
Krotność = 4

m3

2.223 m3 2.223
RAZEM 2.223

15.1
2

KNNR 6
0104-0101

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu
10 cm, walec wibracyjny

m2

7.41 m2 7.410
RAZEM 7.410

15.1
3

KNNR 6
0109-02

Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu
15 cm

m2

7.41 m2 7.410
RAZEM 7.410

15.1
4

KNR 0-11
0321-01

Podjazd dla niepełnosprawnychi z kostki betonowej "Polbruk" grubości 60 mm
na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin
piaskiem, typ 40

m2

7.41 m2 7.410
RAZEM 7.410

15.1
5

KNR 2-02
1209-01

Balustrada z pochwytem ze stali nierdzewnej - zejście do piwnicy m

1.2+3.8 m 5.000
RAZEM 5.000

15.1
6

KNR 2-02
1207-01

Pochylnia dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej m

6.25*2 m 12.500
RAZEM 12.500

15.1
7

Dostawa i montaż doświetlaczy piwnicznych z rusztem siatkowym kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

16 Elewacja
16.1 KNR 0-23

2611-01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą,
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

m2

(12.2+2.36+13.24+2.52+12.1+13.38+13.9+1.46+1.45+1.49+17.18+1.29+1.47+
1.25+13.6+13.38)*2.6

m2 317.902
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-(0.9*0.45*30+0.8*0.45*2+0.9*2) m2 -14.670
(12.27+2.34+13.22+2.52+12.16+13.99+17.19+13.67)*6.72 m2 587.059
(13.54*8.15+11.14*1.5+8.74*1.5+6.34*1.5+3.94*1.5)*2+0.84*7.5*4+10*1.3*4+
3.3*1.1*4

m2 402.902

(1.01+2.38+1.03+0.86+2.38+0.8)*10.74+1.5*2*2+0.84*5.4*4 m2 115.004
-(1.25*1.75*33+1*1.75*2+1.25*1.6*38+1*1.6*3+1.3*2.4*2+1*1.2*31+0.6*0.9*2+
3.14*0.5^2)

m2 -201.793

2.25*16+1.5*(3.25+2.03+3.27+2.03+3.23+2.03+3.3+8.63+17.37+8.71) m2 116.775
RAZEM 1323.180

16.2 KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, grunto-
wanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne

m2

1323.18 m2 1323.180
RAZEM 1323.180

16.3 KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian

m2

303.232 m2 303.232
RAZEM 303.232

16.4 KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przykleje-
nie płyt styropianowych gr. 20 cm do ścian

m2

1019.948 m2 1019.948
RAZEM 1019.948

16.5 KNR 0-23
2612-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymoco-
wanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z betonu

szt

1213 szt 1213.000
RAZEM 1213.000

16.6 KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymoco-
wanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły

szt

4080 szt 4080.000
RAZEM 4080.000

16.7 KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przykleje-
nie warstwy siatki, ściany

m2

1323.18 m2 1323.180
RAZEM 1323.180

16.8 KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przykleje-
nie warstwy siatki, ościeża

m2

((0.9*2+0.45)*30+(0.8*2+0.45)*2+0.9+2*2)*0.12 m2 9.180
((1.25+1.75*2)*33+(1+1.75*2)*2+(1.25+1.6*2)*38+(1+1.6*2)*3+(1.3+2.4*2)*2+
(1+1.2*2)*31+(0.6+0.9*2)*2+2*3.14*0.5)*0.2

m2 94.598

RAZEM 103.778
16.9 KNR 0-23

2612-08
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

mb

(0.9*2+0.45)*30+(0.8*2+0.45)*2+0.9+2*2+2.6*16 mb 118.100
(1.25+1.75*2)*33+(1+1.75*2)*2+(1.25+1.6*2)*38+(1+1.6*2)*3+(1.3+2.4*2)*2+
(1+1.2*2)*31+(0.6+0.9*2)*2+2*3.14*0.5+6.72*16+7.5*8+5.6*8+1.5*16

mb 709.310

RAZEM 827.410
16.1

0
KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamoco-
wanie listwy cokołowej

mb

12.2+2.36+13.24+2.52+12.1+13.38+13.9+1.46+1.45+1.49+17.18+1.29+1.47+
1.25+13.6+13.38

mb 122.270

RAZEM 122.270
16.1

1
KNR 0-23
0931-01

Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej m2

(12.2+2.36+13.24+2.52+12.1+13.38+13.9+1.46+1.45+1.49+17.18+1.29+1.47+
1.25+13.6+13.38)*1.1

m2 134.497

-(0.9*0.45*30+0.8*0.45*2+0.9*2) m2 -14.670
((0.9*2+0.45)*30+(0.8*2+0.45)*2+0.9+2*2)*0.12 m2 9.180
(12.27+2.34+13.22+2.52+12.16+13.99+17.19+13.67)*6.72 m2 587.059
(13.54*8.15+11.14*1.5+8.74*1.5+6.34*1.5+3.94*1.5)*2+0.84*7.5*4+10*1.3*4+
3.3*1.1*4

m2 402.902

(1.01+2.38+1.03+0.86+2.38+0.8)*10.74+1.5*2*2+0.84*5.4*4 m2 115.004
-(1.25*1.75*33+1*1.75*2+1.25*1.6*38+1*1.6*3+1.3*2.4*2+1*1.2*31+0.6*0.9*2+
3.14*0.5^2)

m2 -201.793

((1.25+1.75*2)*33+(1+1.75*2)*2+(1.25+1.6*2)*38+(1+1.6*2)*3+(1.3+2.4*2)*2+
(1+1.2*2)*31+(0.6+0.9*2)*2+2*3.14*0.5)*0.2

m2 94.598

2.25*16+1.5*(3.25+2.03+3.27+2.03+3.23+2.03+3.3+8.63+17.37+8.71) m2 116.775
RAZEM 1243.553

16.1
2

KNR 0-33
0025-05

Tynk żywiczny mozaikowy, wykonywany ręcznie m2

129.007 m2 129.007
RAZEM 129.007

16.1
3

KNR 0-23
0931-0202

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit
DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszan-
ka Atlas SN-20

m2

1114.546 m2 1114.546
RAZEM 1114.546
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16.1

4
KNR 0-33
0028-0104

Malowanie elewacji, farba silikonowo-żywiczna m2

1114.546 m2 1114.546
RAZEM 1114.546

16.1
5

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie daszków nad wejściami papą termozgrzewalną, 2-warstwowe m2

0.8*2.4*2 m2 3.840
RAZEM 3.840

16.1
6

KNNR 2
0504-0104

Obróbki blacharskie, blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,6 mm, przy szerokości w
rozwinięciu do 25 cm

m2

(2.4*2+0.8*2)*2*0.25 m2 3.200
RAZEM 3.200

16.1
7

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki od spodu i boku daszków m2

2.4*0.8*2+(2.4+0.8*2)*2*0.1 m2 4.640
RAZEM 4.640

16.1
8

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych krawędzi daszków kątownikiem metalowym mb

(2.4+0.8*2)*2 mb 8.000
RAZEM 8.000

16.1
9

KNR 0-23
0931-01

Nałożenie na podłoże daszków podkładowej masy tynkarskiej m2

4.64 m2 4.640
RAZEM 4.640

16.2
0

KNR 0-23
0931-0202

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas SN-20,
daszki nad wejściami

m2

4.64 m2 4.640
RAZEM 4.640

16.2
1

KNR 0-33
0028-0104

Malowanie wyprawy elewacyjnej daszków, farba silikonowo-żywiczna m2

4.64 m2 4.640
RAZEM 4.640

16.2
2

KNR-W 2-02
0522-0202

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 18 cm, z bla-
chy cynkowo-tytanowej

m

41.4+13.4+17.2+13.1 m 85.100
RAZEM 85.100

16.2
3

KNR-W 2-02
0522-0202

Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 15 cm, z bla-
chy cynkowo-tytanowej

m

8.7+17.2+8.5+3*4+2*3 m 52.400
RAZEM 52.400

16.2
4

KNR-W 2-02
0529-0102

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10 cm, z blachy
cynkowo-tytanowej

m

7.5*12+1.5*14 m 111.000
RAZEM 111.000

16.2
5

KNR 2-02
1604-0301

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m, nakłady podstawowe m2

(13.2+2.4+13.3+2.5+13.1+14.9+4.5+17.2+4.1+14.6)*8+15.4*16 m2 1044.800
RAZEM 1044.800

16.2
6

Ruszt. rur. zew. do 20 m
(poz.:16.1,16.2,16.4,16.6,16.7,16.9,16.11,16.13,16.14,16.22,16.23,16.24)
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Budynek 24 rodzinny - roboty budowlane przedmiar.kst
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Betoniarze grupa II r-g 262.2827
2. Brukarze grupa III r-g 3.1447
3. Cieśle grupa II r-g 1178.6302
4. Cieśle grupa III r-g 34.1000
5. Dekarze grupa II r-g 1719.5644
6. Malarze grupa II r-g 972.2899
7. Montażyści grupa II r-g 65.6642
8. Montażyści grupa III r-g 131.3285
9. Monter grupa II r-g 1688.6164

10. Monter płyt gipsowych II r-g 2628.8709
11. Monter płyt gipsowych III r-g 3055.3989
12. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 37.6053
13. Murarze grupa II r-g 708.6983
14. Murarze grupa III r-g 496.5484
15. Operatorzy grupa II r-g 0.7425
16. Posadzkarz-płytkarz II r-g 4166.8547
17. Posadzkarz-płytkarz III r-g 1206.8694
18. Robocizna r-g 811.7590
19. Robocizna r-g 25.4000
20. Robotnicy r-g 3243.7925
21. Robotnicy grupa I r-g 19673.7692
22. Robotnicy grupa II r-g 5054.7244
23. Spawacze grupa II r-g 16.2272
24. Stolarze grupa II r-g 12.4476
25. Szklarze grupa III r-g 20.6692
26. Tynkarze grupa II r-g 2512.4131
27. Tynkarze grupa III r-g 6369.9313
28. Zbrojarze grupa II r-g 93.7288

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm m3 0.3944
2. Bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm m3 0.3631
3. Balustrada z pochwytem ze stali nierdzewnej - zejście do piwnicy m 5.0000
4. Balustrady schodowe stalowe ze stali nierdzewnej przymocowane do po-

liczków śrubami
m 33.6000

5. Beton zwykły C16/20 (B-20) m3 2.1053
6. Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 55.4689
7. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 56.6625
8. Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm kg 1413.5971
9. Blachowkręty szt 60164.2426

10. Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt 1054.8120
11. Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm gładkie szt 2925.9779
12. Bloczki YTONG 60x20x24,0 cm gładkie szt 2117.1034
13. Bloki drążone Silikat N 24 250x240x220 mm szt 707.2870
14. Cegła bud.klink.pełna 25x12x6,5cm-kl.35 szt 1127.1788
15. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm szt 5916.8902
16. Cegły Silikat N 12 250x120x220 mm szt 2487.2239
17. Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 12.0369
18. Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t 2.8409
19. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0.1329
20. Dachówka ceramiczna karpiówka DK - 36.5x15.3 cm gatunek I szt 50223.3600
21. Daszki systemowe pokryte poliwęglanem m2 4.0000
22. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm m3 0.2194
23. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm m3 4.3622
24. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45 mm m3 0.8240
25. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38 mm m3 1.2432
26. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa II, grubości 25 mm m3 9.1872
27. Doświetlacz piwniczny z rusztem siatkowym kpl 2.0000
28. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 2.6021
29. Drewno opałowe m3 0.4806
30. Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm kg 10.3435
31. Drzwi aluminiowe wewnętrzne D10 szt 1.0000
32. Drzwi aluminiowe wewnętrzne D6 szt 2.0000
33. Drzwi aluminiowe zewnętrzne D7 szt 2.0000
34. Drzwi aluminiowe zewnętrzne D8 szt 1.0000
35. Drzwi aluminiowe zewnętrzne D9 szt 1.0000
36. Drzwi drewniane D1 ażurowe piwniczne sosnowe strugane impregnowane

drewnochronem
szt 24.0000

37. Drzwi stalowe D11 szt 23.0000
38. Drzwi stalowe D15 szt 1.0000
39. Drzwi stalowe D2 szt 4.0000
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Budynek 24 rodzinny - roboty budowlane przedmiar.kst
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
40. Drzwi stalowe D3 szt 2.0000
41. Drzwi stalowe D4 szt 3.0000
42. Drzwi stalowe D5 szt 1.0000
43. Dwuteownik stalowy HEB 240 mm walcowany na gorąco kg 2104.9600
44. Dwuteownik stalowy normalny 140 mm St0S walcowany na gorąco kg 2895.7500
45. Dwuteownik stalowy normalny 200 mm walcowany na gorąco kg 463.7400
46. Emulsja gruntująca "Atlas Uni-Grunt" kg 2776.5736
47. Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała dm3 483.6725
48. Farba lateksowa wewnętrzna dm3 1676.6765
49. Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki dm3 492.4418
50. Filc bitumizowany z wełny mineralnej grubości 5 mm m2 11.0149
51. Folia poliet. paroszczelna m2 1742.2790
52. Folia poliet. zbrojona dachowa m2 1122.8800
53. Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm m2 5082.9768
54. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 2.7407
55. Gąsior ceramiczny dachowy szt 381.7792
56. Gips budowlany szpachlowy kg 13300.4074
57. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 170.2351
58. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 35.4247
59. Haki do muru kg 13.7914
60. Kątowniki aluminiowe m 1299.5635
61. Klamry ciesielskie z prętów stalowych, typ U kg 81.0100
62. Klej winyl-emuls. do wykł.PVC "Osakryl" kg 711.4272
63. Kołek kotwiący fi 10mm, długości 150mm szt 279.6200
64. Kołki rozporowe plastykowe szt 757.4848
65. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 6055.1920
66. Kołki rozporowe z wkrętami szt 347.0023
67. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 558.5046
68. Komin z pustaków keramzytobetonowych powietrzno-spalinowy SCHIEDEL

40x40 wys. 15 m
kpl 12.0000

69. Kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara m2 7.5953
70. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 1550.6898
71. Kratka wentylacyjna blaszana z żaluzją surowa 14x14 cm szt 40.0033
72. Krawędziaki iglaste obrzynane klasa II m3 0.0050
73. Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa II grubości 28-45 mm m3 0.8800
74. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 22.3583
75. Kształtownik stalowy profil C-75x0.60 m 259.6452
76. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny m 782.9514
77. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 3009.3910
78. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 8.2889
79. Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 96.2587
80. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 633.5560
81. Lakier asfaltowy og. stos.-czarny dm3 1.2452
82. Lakier na bazie polimerów bezbarwny połyskowy kg 108.8174
83. Listwa startowa (biała) do okł. winyl. m 141.2219
84. Listwy i łaty iglaste klasa II m3 4.2457
85. Listwy i łaty iglaste nasycone klasa II m3 18.3744
86. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 2194.9974
87. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 758.4685
88. Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 179.7416
89. Masa tynk.akryl."Atlas Cermit N lub R,biał kg 5963.2617
90. Masa tynkarska podkładowa "Atlas Cerplast" kg 697.4246
91. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 13.4351
92. Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm m2 5.7464
93. Nadproża prefabrykowane SBN 120/120 m 62.9442
94. Narożniki ochronne typu "Wema" 0.40 kg szt 40.0033
95. Nawiewnik higrosterowalny firmy AERECO EHA 20-50 szt 145.0372
96. odboje drzwiowe szt 116.0000
97. Okno PCV O1 szt 30.0000
98. Okno PCV O10 szt 2.0000
99. Okno PCV O2 szt 2.0000

100. Okno PCV O3 szt 33.0001
101. Okno PCV O4 szt 2.0000
102. Okno PCV O5 szt 38.0000
103. Okno PCV O6 szt 3.0000
104. Okno PCV O7 szt 2.0000
105. Okno PCV O8 szt 31.0000
106. Okno PCV O9 szt 2.0000
107. Ościeżnice drzwiowe drewniane m2 103.9555
108. Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0.3106
109. Papa zgrzew.polimer-asf.podkł.Zdunbit PF m2 10.4363
110. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa Zdunbit PF m2 4.8576
111. Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia Zdunbit WF m2 4.8576
112. Parapet z konglomeratu o dł. 0,63 m szt 2.0000
113. Parapet z konglomeratu o dł. 0,83 m szt 2.0000
114. Parapet z konglomeratu o dł. 0,93 m szt 30.0000
115. Parapet z konglomeratu o dł. 1,03 m szt 36.0000
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
116. Parapet z konglomeratu o dł. 1,28 m szt 71.0000
117. Parapet z konglomeratu o dł. 1,33 m szt 2.0000
118. Pasta podłogowa bezbarwna kg 118.5712
119. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 81.4029
120. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 211.4184
121. Pianka poliuretanowa ogniodporna dm3 1.1840
122. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 1.8560
123. Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm m3 58.1557
124. Płyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 3735.4053
125. Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m2 654.5968
126. Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 cm m2 135.2122
127. Płytki ceramiczne szkliw.20x20cm m2 725.2193
128. Płytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m2 630.1550
129. Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m2 270.9293
130. Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.25mm m3 9.9189
131. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0.4597
132. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0.2299
133. Płyty pomostowe robocze m2 17.6989
134. Płyty styrop.EPS 100-038 (dach-podłoga) m3 168.3280
135. Płyty styrop.grafit.EPS fasada L031-033 m3 357.0841
136. Płyty z weł.min.do doc.met.lek.such.100mm m2 198.4660
137. Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-50mm m2 11.4518
138. Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-70mm m2 132.9890
139. Płyty z weł.min.do izol.ścian.dział.-100mm m2 330.4455
140. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 1195.6791
141. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 50mm m2 597.8396
142. Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej m 3.2000
143. Pochylnia dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej m 12.5000
144. Podkładki z tworzywa sztucznego pod dachówki szt 33686.4000
145. Pręt mocujący NIDA 150/500 szt 1017.8368
146. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi 7 mm St0S kg 137.7750
147. Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm kg 35.5714
148. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1318.3500
149. Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 16-28mm kg 794.3760
150. Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe poczwórne szt 348.8100
151. Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe podwójne szt 498.3000
152. Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe pojedyncze szt 99.6600
153. Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe potrójne szt 49.8300
154. Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 402.7427
155. Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej , o średnicy 100 mm m 125.7630
156. Rynny dach.z blachy cynk-tyt. fi 150mm m 59.3692
157. Rynny dach.z blachy cynk-tyt. fi 180mm m 96.4183
158. Schody strychowe FAKRO LMF ognioodporne EI120 szt 1.0000
159. Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi 1.0mm m2 2156.8991
160. Siatka z włókna szklanego m2 3024.1747
161. Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych m2 103.9555
162. Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60, grub.3 mm kg 5.9560
163. Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor kg 870.3233
164. Sucha zaprawa samopoziom."TERPLAN N" kg 3734.9928
165. Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" kg 1017.9012
166. Środek gruntujący pod tynki kg 2280.6836
167. Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt 0.0024
168. Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grubości 0.2 mm m 613.6216
169. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 1976.4820
170. tynk mozaikowy Atlas kg 1010.9847
171. Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm szt 40.2930
172. Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi 150-180mm szt 302.5000
173. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 12313.1014
174. Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty g-k szt 1017.8368
175. Wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt 3614.4444
176. Woda z rurociągów m3 26.7166
177. Wycieraczka do obuwia kg 79.2000
178. Wykładzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Optima" m2 1292.4261
179. Wyłaz dachowy FAKRO 86x86 standardowy WSZ z kołnierzem do pokryć

falistych
szt 4.0000

180. Wyroby stalowe różne kg 14.0800
181. Zaprawa cementowa M-12 m3 3.3640
182. Zaprawa cementowa M-20 m3 0.7844
183. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 129.7917
184. Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.3720
185. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 83.8599
186. Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0.1301
187. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 8.4920
188. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas kg 8947.8303
189. Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 23449.8561
190. Zaprawa klejowa sucha do wełny mineralnej Atlas Roker W-20 kg 2435.6904
191. Zaprawa montażowa kg 2996.0700
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
192. Zaprawa murarska YTONG kg 1522.6828
193. Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 11.0112
194. Materiały inne (Materiały) zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 90.1301
2. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 10.4964
3. Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0.25 m3

(1)
m-g 0.1792

4. Mieszarka do zapraw 150 l m-g 13.5790
5. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi 40 mm m-g 12.6667
6. Piła do cięcia płytek m-g 0.2445
7. Prościarka automatyczna do prętów Fi 4-10 mm m-g 9.4016
8. Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 1058.8125
9. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 203.4226

10. Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 343.0751
11. Samochód samowyładowczy do 5 t (1) m-g 892.2559
12. Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 18.9750
13. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 22.8195
14. Ubijak spalinowy 200 kg m-g 15.6025
15. Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.4508
16. Walec wibracyjny samojezdny 7.5 t (1) m-g 0.4108
17. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t m-g 1141.1267
18. Żuraw okienny do 0.5 t m-g 193.9520
19. Żuraw okienny przenośny 0.15 t m-g 67.9571

RAZEM

Słownie:  
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