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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekty techniczne : komunikacja kotowa
i piesza , mata architektura i zielen oraz uzgodnienia branzowe

2. Kosztorys obejmuje zakres prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem robét budowlanych
w budynku przy ul. Mickiewicza w Trzciance

3. Podstawa wyceny : KNNR 1, KNNR 2, KNR 2-02 , KNNR 6

4. Podstawowe zatozenia do kosztorysu :

- kosztorys podzielono na osiemnascie dziatdw : roboty ziemne , fundamenty , $ciany podziemia ,$ciany
nadziemia , strop i wylewki stropowe , dach konstrukcja , dach pokrycie, $cianki dziatowe , tynki
wewnetrzne , roboty malarskie , izolacje , podktady , posadzki , drzwi wewnetrzne , drzwi zewnetrzne
i okna ,elementy Slusarsko kowalskie roboty zewnetrzne , elewacje

- w kosztorysie przyjeto kategorie gruntu Il|

- kosztorys obejmuje wykonanie prac wykonczeniowych wewngtrz budynku
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Budynek 24 rodzinny - roboty budowlane przedmiar.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Roboty ogélnobudowlane
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Piwnica
1.1.1/KNR 4-01 Rozebranie posadzek cementowych (przyjeto srednig grubos¢ 10 cm) m3
0212-01
482.47*0.1 m3 48.247
RAZEM 48.247
1.1.2|KNR 4-01 Rozebranie podktadu betonowego pod posadzkami (przyjeto srednig grubosé¢ |m3
0212-01 10 cm)
482.47*0.1 m3 48.247
RAZEM 48.247
1.1.3]KNR 4-01 Rozebranie schodéw i podestu wewnatrz projektowanej wozkarni (pom. nr - m3
0212-03 1.32)
1.66*2.72*0.3+0.6*0.9*0.15 m3 1.436
RAZEM 1.436
1.1.4/KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, |m3
0106-02 przy istniejacych fundamentach
482.47*0.28 m3 135.092
RAZEM 135.092
1.1.5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, za- |m3
0329-05 prawa cementowa, grubosé ponad 1/2 cegly
otwory (1*0.55*2+0.72*0.6+1*0.6+0.12*0.4+0.09*0.55*2+0.1*0.15*2+0.04*0.4+0.02* |m3 9.022
drzwiowe 0.4+0.11*0.4+1*0.4*3+0.14*0.4+0.4*0.4+0.2*0.4+0.1*0.15*2+1*0.4+0.18*0.4+
0.3*0.4+0.04*0.4)*2
otwory okien-|(0.9*0.5*5+0.21*0.5)*0.5 m3 1.178
ne
RAZEM 10.200
1.1.6 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowej m3
0349-04
Sciany (3.79*0.97+1.56*0.12*2+1.56*0.49+9.37*0.4+1.1*0.4+2.7*0.4+1.96*0.54+1.32* |m3 35.894
0.28+1.96*0.28+3.01*0.15+1.9*0.15+1.17*0.08+0.94*0.08+0.25*2.03+0.25*
0.29+2.05*0.1+0.26*0.28+4.49*0.28+2.31*0.1+1.02*0.08*4+4.49*0.1+3.73*
0.1+1.8*0.1+4.53*0.1)*2.1
otwory -(0.8*0.12*2+0.9*0.4*2+0.8*0.08+0.9*0.1+0.77*0.28+0.8*0.1*2+1.01*0.1)*2 m3 -3.085
RAZEM 32.809
1.1.7|KNR 4-01 Rozebranie kominéw m3
0350-01
(1.18*0.31+1.31*0.85+2.64*0.55+0.83*0.14+0.95*0.14+1.31*0.38+5.03*0.35+ |m3 16.933
2.59*0.29+0.85*0.32+2.58*0.23)*2.4
RAZEM 16.933
1.1.8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt
0354-07
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
1.1.9/KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych szt
0354-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.1.1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z |m?2
0/0701-06 zaprawy cementowej
(2.65*2+3.79*3+5.57+1.8+1.31*2+0.92+2.92+1.26+0.11*2+0.4+1.84+3.82+ m2 877.149
1.33+0.15*2+0.4+1.26+0.4*4+5.36+5.48+1.56+1.54+5.3+0.44*2+0.4+3+0.74+
3.7*2+8.7*2+0.3*2+2.82+1.68+1.85+2.87+2.84+3.49+0.05+1.8+2.92+1.04+
2.55+1.3+3.2+4.06+1.53+2.58+1.32+4.64+1.96+4.67+2.48+2.66+4.63+4.76+
2.29+4.74+2.07+2.96+4.7+2.52+2.54*2+0.28+4.66+4.85+6.22+3.86+5.72+
2.3+4.95+5.03+1.57+2.04+5.38*2+0.19+0.22+7.07+7.34+2.26+1.64+0.22+
0.4+0.24+0.9+1.62+2.55+1.03+3.42+0.27+0.4+0.22+1.28+3.35+3.86+1.36+
2.6+1.31+4.89+6.03+3.44+5.56+4.85+1.97+9.38+1.66+9.6+1.65*3+2.72*2+
4.84+2.83+4.73+1.8+2.19+2.31+3.2+4.88+1.25+4.46+1.31+4.75+5.77+7.15+
4.86+0.34*4+2+9.48+3.89+3.47+0.56+0.4+1.36+4.43)*2.1
-(1.2*2*2+0.91*2*4+1*2*2+0.78*2*2+0.88*2*2+0.94*2*2+0.89*2*2+0.88*2*2+ |m2 -84.920
0.8*2*8+0.86*2*2+0.96*2*2+1*2*2+1.02*2*2+0.92*2*2+0.9*2*2+1*2*2+0.91*2*
2+0.86*2+1*2+1.14*2*2)
-0.55*1*27 m?2 -14.850
RAZEM 777.379
1.1.1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki m2
1/0701-12 schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowej
482.47 m?2 482.470
RAZEM 482.470
1.1.1/KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu i ziemi, z piwnicy m3
2/0116-05
48.247+48.247+1.436+135.092+10.2+32.809+14.816+(777.379+482.47)*0.02 |m3 316.044
RAZEM 316.044
1.2 Parter
1.2.1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek lastrykowych i innych oktadzin podtogowych m?2
0504-01
509.93 m2 509.930
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RAZEM 509.930
1.2.2|KNR 4-01 Rozebranie posadzek cementowych (przyjeto srednig grubos¢ 5 cm) m3
0212-01
509.93*0.05 m3 25.497
RAZEM 25.497
1.2.3/KNR 4-01 Rozebranie schodéw i podestu (pom. nr 0.17) m3
0212-03
2.1*2.18*0.35 m3 1.602
RAZEM 1.602
1.2.4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, za- |m3
0329-03 prawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
(1.1*0.29+1*0.28*2+0.9*0.28+0.78*0.28+0.1*0.28+0.09*0.44+0.1*0.28+0.05* |m3 3.134
0.28+0.12*0.28)*2.1
RAZEM 3.134
1.2.5/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0349-02
$ciany (3.32*0.15+3.92*0.13+1.84*0.13+1.28*0.15+3.92*0.3+1.86*0.15+0.3*0.28*2+ |m3 38.402
0.4*0.15+0.35*0.15+3.14*0.15+4.76*0.18+2.12*0.21+4.98*0.09+2.39*0.15+
5.63*0.15+2.36*0.28+2.36*0.15+2.74*0.15+3.25*0.2+2.77*0.19+3.2*0.16+
1.77*0.15+5.59*0.1+1.33*0.1*2+3.35*0.1+2.57*0.1+3.49*0.28+1.37*0.07)*3.08
otwory -(1.05*0.3+0.7*0.3+0.82*0.15+1*0.3+0.82*0.15+1*0.09+1.06*0.15+1.6*0.15+ |m3 -4.739
0.9*0.15*2+0.72*0.15+0.9*0.1*3+0.99*0.1+0.89*0.07)*2
RAZEM 33.663
1.2.6|/KNR 4-01 Rozebranie kominéw m3
0350-01
(0.7*1.14+0.42*0.46+0.55*2.64+0.4*1.31+1*0.29+1.09*0.29+2.53*0.29+0.14* |m3 15.937
0.94+0.14*0.82)*3.5
RAZEM 15.937
1.2.7 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet pod oparcie belek i nadciggéw zelbeto- szt
wych gt. 15 cm
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
1.2.8/KNR 4-01 Rozebranie fragmentu stropu dla belek i podwaliny, rozebranie biegéw schodo-|m3
0212-03 wych i spocznikéw pomiedzy parterem a pigetrem
Belki B1 10.6*0.24*0.24 m3 0.611
Belki B2 7.2*0.24*0.24 m3 0.415
Belki B7 3.4*0.24*0.24 m3 0.196
Podwalina  |3.1*0.24*0.24 m3 0.179
Pd1
Schody 1.47*3.18*0.2+1.38*3.12*0.2*2+1.32*3.3*0.2+1*3.12*0.2*2 m3 4.776
RAZEM 6.176
1.2.9/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt
0354-07
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
1.2.1/KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych szt
0|0354-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.2.1/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z |m2
1/0701-06 zaprawy cementowej
(3.32+4.19+35.8+0.26*2+0.44+3.9+9.15+3.9+0.25*2+0.44+1+0.28*2+0.84*2+ |m2 1253.899
0.3*3+5.83+3.17*2+1.78+0.64+1.7+2.08+0.28+1.93+0.15+0.13*2+0.98+0.15+
0.3+0.13+1.2+2.7+0.44*4+3.96+1.88+1.22+0.44+0.13+0.91+1.39+0.89+1.36+
3.35+1.58+3.6+3.02+2.2+1.03+1.71+1.71+3.01+0.2+0.49+0.35+3.03+1.62+
0.94+4.76*2+0.43+2.18+4.76+1.98+2.46+2.32+2.78+2.18+4.76+0.19+0.49+
7.2+1.41+0.42+2.1+0.14+3.63+3.09*2+1.2+0.96+1.39+0.96+4.97+0.12+0.28+
0.09+7.29+0.22+3.82+0.28+3.14+0.93+3.27+0.81+1.21+3.6+4.01+5.15+4.42+
2.95+4.37+3.27+2.86+2.88+2.86+4.87+4.97+6.27+4.17+5.75+5.15+1.37+
1.88+1.82+1.77+2.79+2.77+2.82*2+1.77*2+5.48+3.08+4.97+2.12+0.98*2+
6.77*2+1.77*4+2.83*2+4.5+4.96+3.96+3.59+0.54+5.12+1.58+2.55+3.49+
2.96+2.39+3.28+3.35+5+1.43+0.13*2+4.53)*3.08
-(0.88*2*2+1.68*3.15+0.9*2*10+0.75*2*2+0.9*2*2+1.02*2*2+1.4*3.15+0.95*2* |m?2 -62.182
4+0.8*2*2+0.9*2*2+1.4*2.1*2)
-(1.28*1.8*33+1.03*1.8*2) m?2 -79.740
RAZEM 1111.977
1.2.1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki m2
2|0701-12 schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowej
509.93 m?2 509.930
RAZEM 509.930
1.2.1/KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu, z parteru m3
3/0116-04
509.93*0.02+25.497+1.602+3.134+33.663+15.937+16*0.24*0.15+6.176+ ms3 109.222
(111.977+509.93)*0.02
RAZEM 109.222
1.3 | pietro
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1.3.1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek lastrykowych i innych oktadzin podtogowych m?2
0504-01
506.89 m?2 506.890
RAZEM 506.890
1.3.2|/KNR 4-01 Rozebranie posadzek cementowych (przyjeto srednig grubos¢ 5 cm) m3
0212-01
506.89*0.05 m3 25.345
RAZEM 25.345
1.3.3/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, za- |m3
0329-03 prawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
(3.23*2.8-1*2)*0.28+(3.1*2.8-1*2)*0.28+0.9*2.1*0.28+0.9*2.1*0.28+1.8*2.9* m3 19.818
0.28+1*2.1*0.28+1.96*2.8*0.28+1*2.1*0.28*2+0.9*2.1*0.28+2.5*2.8*0.28+1*
2.1*0.28*2+(2.94*2.8-0.98*2.1)*0.28+2.93*2.8*0.28+2*2.8*0.44
RAZEM 19.818
1.3.4/KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0349-02
Sciany 4.98*3.01*0.28+4.78*3.01*0.09+2.88*3.01*0.09+(0.84+2.52+1.17+1.68+1.15)* |m3 25.239
0.15*3.01+4.76*0.09*3.01*4+5.02*0.09*3.01+4.68*0.09*3.01*2+4.96*0.09*
3.01*2+1.01*0.06*3.01*3+3.58*0.06*3.01+2.5*0.08*3.01+1.13*0.09*2.2+3.96*
0.09*3.01+1.93*2.8*0.15
otwory -(0.9*2*0.09+0.9*2.1*0.09+0.9*2.1*0.09+0.9*2.1*0.09+0.7*0.06*2*4+0.8*2* m3 -1.436
0.08+1*2*0.15)
RAZEM 23.803
1.3.5/KNR 4-01 Rozebranie kominéw m3
0350-01
(0.79*1.9+0.55*2.64+0.14*0.81+0.14*0.78+5.31*0.29+0.4*1.7+0.2*0.42)*3.5 |m3 19.178
RAZEM 19.178
1.3.6 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet pod oparcie belek i nadciggéw zelbeto- szt
wych gt. 15 cm
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
1.3.7/KNR 4-01 Rozebranie fragmentu stropu dla belek i podwaliny, rozebranie biegéw schodo-|m3
0212-03 wych i spocznikéw pomiedzy | a Il pietrem
Belki B3 10.4*0.24*0.24 m3 0.599
Belki B4 4.6*0.24*0.24 m3 0.265
Belki B5 5.3*0.36*0.24 m3 0.458
Schody 1.47*3.18*0.2+1.38*3.12*0.2*2+1.32*3.3*0.2+1*3.12*0.2*2 m3 4.776
RAZEM 6.098
1.3.8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt
0354-07
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
1.3.9/KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych szt
0354-03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3.1/KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych m?2
0|0404-05
(0.92*2+2.93+2.47)*3.01 m?2 21.792
RAZEM 21.792
1.3.1/KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z |m2
1/0701-06 zaprawy cementowej
(3.65+4.78+0.27*4+2.16+4.76+3.77+2.92*2+2.4+0.25*2+3.63+4.02+3.37+0.8+ |m2 1024.574
1.7+3.33+0.8+5.93+8.21+5.29*2+4.76*2+2.09+2.11+1.65+1.25+4.87+1.97+
4.84+3.29+4.21+4.79*2+1.73+1.71+3.14+1.05+3.56+4.28+0.87+1.4+0.91+
4.29+5.75+0.21+6.27+4.22+5.15+1.77+1.36+1.55+3.13+5.17+2.74+3.63+
4.97+0.25*2+0.38+1.77+12.24+1.46+1.37+7.01+0.21+5.5*2+0.22+7.28+5.25+
0.96+1.39+0.96+5.24+13.07+4.96+3.24+0.25+3.73*2+2.54*2+3.37*2+3.15+
4.58+1.43+2.46+4.87+1.08+4.6*2+4.98+2.12+5.5+0.8+4.95+3.51+4.16+4.01)*
3.01
-(1*2*4+1.02*2*6+0.93*2*4+1.06*2*2+1.04*2*2+0.96*2*2) m?2 -39.920
-(1.28*1.65*34+1.03*1.65*3+1.33*2.45*2) m?2 -83.424
RAZEM 901.230
1.3.1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki m2
2|0701-12 schodowe, ponad 5 m2, z zaprawy cementowej
506.89 m?2 506.890
RAZEM 506.890
1.3.1/KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu, z | pietra m3
3/0116-04
506.89*0.02+25.345+19.818+23.803+19.178+6.098+30*0.15*0.24+(901.23+ |m3 133.622
506.89)*0.02
RAZEM 133.622
1.4 Il pietro
1.4.1 KNR 4-04 Rozebranie posadzek lastrykowych i innych oktadzin podtogowych m?2
0504-01
423.08 m?2 423.080
RAZEM 423.080
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1.4.2/KNR 4-01 Rozebranie posadzek cementowych (przyjeto srednig grubos¢ 5 cm) m3
0212-01
423.08*0.05 m3 21.154
RAZEM 21.154
1.4.3/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, za- |m3
0329-03 prawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
(1.47*2.5*0.8*2)*0.28+2.45*0.28*2.5+1*2*0.28+(0.66*2+1.02*2+0.9*2*2)*0.28+ |m3 12.096
2.3*2.5%0.28+0.13*0.28*2+(0.16+0.04)*0.28*2+0.9*2*0.38+1.75*2.5*0.38+
0.67*2*0.14+0.9*2*0.14*3+1.63*2.5*0.28
RAZEM 12.096
1.4.4/KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
0349-02
Sciany 3.06*2.5*0.28+2.18*2.5*0.28+1.24*2.5*0.3+(4.55*0.15+4.55*0.11+4.55*0.1+ |m3 24.244
2.16*0.14+4.2*0.09+3.24*0.09+3.35*0.12+4.15*0.11+3.13*0.12+2.99*0.18+
3.21*0.14+3.3*0.15+5.05*0.1*3+4.3*0.1+1.39*0.09+2.18*0.09+1.77*0.15)*2.5
otwory -(0.84*2.011+1.02*2*0.14+0.79*2*0.09+0.88*0.1*2+0.8*0.09*2+1.01*0.15*2) |m3 -2.740
RAZEM 21.504
1.4.5/KNR 4-01 Rozebranie kominéw m3
0350-01
(0.79*1.9+0.55*2.64+0.14*0.81+0.14*0.78+5.31*0.29+0.4*1.7+0.2*0.42)*3.5 |m3 19.178
RAZEM 19.178
1.4.6 Wykucie gniazd w $cianach z cegiet pod oparcie belek i nadciggéw zelbeto- szt
wych gt. 15 cm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
1.4.7/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt
0354-07
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
1.4.8/KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych szt
0354-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4.9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z |m?2
0701-06 zaprawy cementowej
(4+2.61+1.84+1.82+4.2+2.77+1.97+1.6+4.2+1.6+2.23+3.55+2.24+1.08+1.09+ |m2 650.300
3.09+3.33+0.8+4.74+5.54+4.46+0.4*2+0.25*2+1.54+0.66+1.43+1.06*2+0.74+
1.1+1.06*2+0.45+2.07+0.74+0.33+1.71*2+3.01+0.8+3.56+4.26+0.88+1.39+
0.91+4.29+0.68+1.62+4.64+0.14+2.18+0.86+1.15*2+0.45+2.29+1.07+2.31+
0.45+2.47+1.15*2+1.07+1.09+4.24+0.21+0.37+5.76+1.88+1.15*2+2.27+1.46+
0.98+0.1+0.71+1.07*2+0.64+1.37+1.41+0.57+3.15+2.48+1.01*2+2.34+1.47+
3.01+2.09+3.5+2.26+2.04+7.87+7.04+1.43+1.41+7.01+0.21+5.5*2+0.22+
7.28+5.25+0.96+1.4+0.96+5.24+4.34+3.34+1.38+1.71+2.12+4.3+1.78*2+2.61*
2+4.3)*2.5
-(1*2*6+0.8*2*2+1.02*2*6+1.05*2*2+0.93*2*2+1.03*2*6+1.04*2*2+0.8*2*2+ m2 -63.360
1.06*2*2+1.01*2*2)
-1.03*1.25*31 m?2 -39.913
RAZEM 547.028
1.4.1/KNR 4-01 Rozbiérki elementéw stropow drewnianych, polepy m2
0/0429-01
423.08 m?2 423.080
RAZEM 423.080
1.4.1/KNR 4-01 Rozbidrki elementéw stropow drewnianych, zasypki m2
1/0429-02
423.08 m?2 423.080
RAZEM 423.080
1.4.1/KNR 4-01 Rozbidrki elementow stropéw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych |m2
2|0429-04
423.08 m?2 423.080
RAZEM 423.080
1.4.1/KNR 19-01 |Usunigcie z budynku gruzu z Il pietra m3
3/0116-04
423.08*0.02+21.154+12.096+21.504+19.178+547.028*0.02 m3 93.334
RAZEM 93.334
15 Poddasze i dach
1.5.1/KNR 4-01 Rozebranie kominéw m3
0350-01
(1.4*0.8+2.86*0.83+1.06*0.42+0.4*0.75+1.65*0.69+2.64*0.4)*4.6 m3 29.594
RAZEM 29.594
1.5.2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z dachéwek, karpiéwka podwojnie m2
0508-02
928 m?2 928.000
RAZEM 928.000
1.5.3/KNR 4-01 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat ponad 24 |m?2
0430-05 cm
928 m?2 928.000
RAZEM 928.000
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1.5.4/KNR 19-01 |Usuniecie z budynku gruzu z poddasza m3
0116-04
29.594 m3 29.594
RAZEM 29.594
1.6 Roboty zewn etrzne
1.6.1/KNNR 3 Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez m2
0601-01 wzgledu na ilo$¢, na Scianach, filarach, pilastrach
(12.2+2.36+13.24+2.52+12.1+13.38+13.9+1.46+1.45+1.49+17.18+1.29+1.47+ |m2 317.902
1.25+13.6+13.38)*2.6
-(0.9*0.45*30+0.8*0.45*2+0.9*2) m?2 -14.670
(12.27+2.34+13.22+2.52+12.16+13.99+17.19+13.67)*6.72 m2 587.059
(13.54%8.15+11.14*1.5+8.74*1.5+6.34*1.5+3.94*1.5)*2+0.84*7.5*4+10*1.3*4+ |m2 402.902
3.3*1.1*4
(1.01+2.38+1.03+0.86+2.38+0.8)*10.74+1.5*2*2+0.84*5.4*4 m?2 115.004
-(1.25*1.75*33+1*1.75*2+1.25*1.6*38+1*1.6*3+1.3*2.4*2+1*1.2*31+0.6*0.9*2+ |m2 -201.793
3.14*0.5"2)
2.25*16+1.5%(3.25+2.03+3.27+2.03+3.23+2.03+3.3+8.63+17.37+8.71) m?2 116.775
RAZEM 1323.180
1.6.2|KNR 4-01 Rozebranie schoddw zewnetrznych m3
0212-03
3.02*0.82*0.4+2.42*0.48*0.2+4.22*1.3*0.4+0.62*3.02*0.2+0.3*2.42*0.2+3.09* |m3 9.922
1.22*0.4+0.92*2.49*0.2+0.62*1.89*0.2+3.38*1.2*0.4+2.78*0.9*0.2+2.18*0.6*
0.2+1*(2.1+1.4)*0.4
RAZEM 9.922
1.6.3|/KNR 4-01 Rozebranie Sciany zejscia do piwnicy, na zaprawie cementowe;j m3
0349-04
3.63*1.6*0.25 m3 1.452
RAZEM 1.452
1.7 Wywo0z gruzu i materiatéw rozbiérkowych
1.7.1/KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km m3
0108-11
316.044+109.222+133.622+93.334+29.594++1323.18*0.02+9.922+1.452 m3 niepoprawny
sktadnik
korekta ob- |719.654 m3 719.654
miaru
RAZEM 719.654
1.7.2|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy m3
0108-12 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 19
719.654 m3 719.654
RAZEM 719.654
1.7.3 Wywéz i utylizacja innych materiatéw rozbiérkowych kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne
2.1/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
0104-02 mentéw, gtebokos¢ do 1,5 m w gruncie kategorii lll
(13.2+2.4+13.3+2.5+13.1+15.4+14.9+4.5+17.2+4.1+14.6+15.4)*1*1.9 m3 248.140
RAZEM 248.140
2.2|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 m w grun- |m3
0102-02 cie suchym lub wilgotnym, gtebokos$¢ do 1,5 m, grunt kategorii 11l
(2*2+3.6)*0.5*0.9*3+4.4*0.5*1.6+(2.8*2+3+5.8*2)*0.5*1.9 m3 32.970
RAZEM 32.970
2.3|KNR 4-01 Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1 km, grunt kategorii lll m3
0108-06
248.14+32.97 m3 281.110
RAZEM 281.110
2.4 Dostawa kruszywa do obsypania budynku m3
(13.2+2.4+13.3+2.5+13.1+15.4+14.9+4.5+17.2+4.1+14.6+15.4)*1*1.5 m3 195.900
RAZEM 195.900
2.5|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3
0236-01
195.9 m3 195.900
RAZEM 195.900
3 Fundamenty
3.1|KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1101-0101  |ponkami, zwykly
0.66*0.8*0.1+0.66*0.45*0.1+1.72*0.6*0.1+1*0.46*0.1+1*0.46*0.1+0.57*2.04* |m3 0.598
0.1+1.88*0.44*0.1+(0.7+0.74)/2*0.3*0.1+1.11*0.44*0.1+0.6*0.84*0.1
0.4*0.1*24.2+0.6*0.1*3.3 m3 1.166
RAZEM 1.764
3.2|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5 m3, transport |m3
0204-0101  |betonu taczkami, japonkami
F3 0.66*0.8*0.15 m3 0.079
F4 0.66*0.45*0.15 m3 0.045
F5 1.72*0.6*0.15 ms3 0.155
F6 1*0.46*0.15 m3 0.069
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F7 0.57*2.04*0.15 m3 0.174
F8 1.88*0.44*0.15 ms3 0.124
F9 (0.7+0.74)/2*0.3*0.15 m3 0.032
F10 1.11*0.44*0.15 ms3 0.073
F11 0.6*0.84*0.15 m3 0.076
RAZEM 0.827
3.3|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 m, transport m3
0202-0101  |betonu taczkami, japonkami
F1 0.4*0.4*24.2 m3 3.872
F2 0.6*0.4*3.3 m3 0.792
RAZEM 4.664
3.4|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0101  |we okragte gtadkie, Fi do 7 mm
32.03/1000 t 0.032
RAZEM 0.032
3.5|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
157.65/1000 t 0.158
RAZEM 0.158
4 Sciany podziemia i nadziemia
4.1 Piwnica
4.1.1|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla |m3
0313-02 belek
(0.5*1.4*4+0.5*1.5*5+0.55*4*1.5+0.6*2*1.5+0.4*11*1.5)*0.15 m3 2.738
RAZEM 2.738
4.1.2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze- |m
0313-04 nie belek stalowych, Dwuteownik 140 mm
4*4*1.4+4*8*1.5+3*11*1.5 m 119.900
RAZEM 119.900
4.1.3|KNR 9-10 Sciany z blokéw Silikat N 24 m2
0155-01
(3.4+2.54*2)*2.28 m?2 19.334
RAZEM 19.334
4.1.4|SEK 201 Podmurowanie przewodéw kominowych z bloczkéw betonowych, bloczki o wy- |m3
0101-01 miarach 38x25x14 cm
(1.6*0.46*2+0.9*0.4+1.68*0.4+2*0.5+0.7*0.2+1.08*0.4+0.8*0.4+0.88*0.25)*2 |m3 9.232
RAZEM 9.232
4.1.5|KNR 9-10 Sciany z cegiet Silikat N 12 m2
0159-03
(3.79*2+1.2+0.91+2.3+4.66*2+2.24+0.72+3.81+4.84*2+4.61+4.85*3+3.81+ m?2 129.949
4.16)*2.28-1*2*9
RAZEM 129.949
4.1.6|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120/120 m
0126-05
1.5*9 m 13.500
RAZEM 13.500
4.1.7/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian z blokéw Silikat N 24 m3
0304-0301
(1.28*0.55+0.6*0.5+1.14*0.4+0.22*0.4+0.91*0.4+0.86*0.24)*2.1 m3 4.449
RAZEM 4.449
4.2 Parter
4.2.1|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla |m3
0313-02 belek
(0.28*1.5*7+0.29*1.6+0.44*1.5)*0.15 m3 0.610
RAZEM 0.610
4.2.2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze- |m
0313-04 nie belek stalowych, Dwuteownik 140 mm
2*1.5*7+2*1.6+3*1.5 m 28.700
RAZEM 28.700
4.2.3|KNR 0-16 Roboty murowe w technologii "YTONG", Sciany budynkéw wielokondygnacyj- |mz2
0150-02 nych z bloczkéw "YTONG", grubo$¢ 24 cm
(3.32+2.92+1.76+1.69+1.22+2.12+2.01+2.83+2.96+2.18+5.24+3.1)*3.08-1*2* |m2 89.198
2-1.6*2.1
RAZEM 89.198
4.2.4|KNR 0-16 Roboty murowe w technologii "YTONG", Sciany dziatowe budynkéw wielokon- |m?2
0151-01 dygnacyjnych z bloczkéw "YTONG", grubos¢ 11,5 cm
(3.92+0.3+2.4+0.98+2.99+1.4+4.09+2.61+0.82+3.01+2.57+1.65+2.65+1.65+ |m?2 150.555
3.01+3.49+1.37+3.2+2.78+2.29+3.14+0.4+2.95+1.64)*3.08-0.9*2*11
RAZEM 150.555
4.2.5|KNR 2-02 Scianki dzialowe, petne, grubosci 1/4 cegly, z cegiet budowlanych petnych m2
0120-0101
(3.14+0.73+0.8+0.88)*3.08-2.1*2-0.53*2 m?2 11.834
RAZEM 11.834
4.2.6 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, |m3
bloczkami YTONG gr. 24 cm
(0.88*2+0.75*2+0.68*2+1.06*2+1.03*2+0.12*2+0.9*2)*0.24 m3 2.602
RAZEM 2.602
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4.2. Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, |m3
bloczkami YTONG gr. 11,5 cm
(1.03*2+0.96*2)*0.12 m3 0.478
RAZEM 0.478
4.2.8|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120/120 m
0126-05
1.5*4+2.1*2+1.2*11 m 23.400
RAZEM 23.400
4.3 | pietro
4.3.1|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla |m3
0313-02 belek
0.28*(1.5*6+1.4*2)*0.15 m3 0.496
0.28*%(3.8+3.6+2.3+3+3.4*2)*0.24 m3 1.310
0.44*2.5*0.2 m3 0.220
RAZEM 2.026
4.3.2|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze- |m
0313-04 nie belek stalowych, Dwuteownik 140 mm
2*1.5*7+2*1.6+3*1.5 m 28.700
RAZEM 28.700
4.3.3|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze- |m
0313-05 nie belek stalowych, Dwuteownik 200 mm
2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
4.3.4|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze- |m
0313-05 nie belek stalowych, Dwuteownik HEB 240 mm
3.8+3.6+2.3+3+3.4*2 m 19.500
RAZEM 19.500
4.3.5|KNR 0-16 Roboty murowe w technologii "YTONG", Sciany budynkéw wielokondygnacyj- |m?2
0150-02 nych z bloczkéw "YTONG", grubo$¢ 24 cm
(3.5+2.7+4.82+2.16+1.77+0.81+0.28+3.09+2+4.97+1.05+3.19+1.77)*3.01-1*2* |m2 90.851
2-0.9*2
RAZEM 90.851
4.3.6|KNR 0-16 Roboty murowe w technologii "YTONG", Sciany dziatowe budynkéw wielokon- |m?2
0151-01 dygnacyjnych z bloczkéw "YTONG", grubos¢ 11,5 cm
(2.08+0.38+3.5+1.96+2.75+2.79+2.16+0.94+1.7+4.01+4.4+1.67+2.82+3.2+ m2 157.056
4.97+3.02+2.29+1.09+3.18+1.77+3.91+2.97)*3.01-0.9*2*9
RAZEM 157.056
4.3.7|KNR 2-02 Scianki dzialowe, petne, grubosci 1/4 cegly, z cegiet budowlanych petnych m?2
0120-0101
(3.15+0.73+1.23+0.46+0.43+0.8+0.43+0.8)*3.01-2.1*2-0.53*2 m?2 18.910
RAZEM 18.910
4.3.8 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, |m3
bloczkami YTONG gr. 24 cm
(1.02*2*2+1.03*2+1.2*2+0.93*2*2+0.96*2+0.29*2)*0.24 m3 3.542
RAZEM 3.542
4.3.9|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120/120 m
0126-05
1.5*4+1.2*11 m 19.200
RAZEM 19.200
4.4 Il pietro
4.4.1|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla |m3
0313-02 belek
0.28*(2+2.1)*0.2+0.28*1.5*7*0.15+0.28*2.8*0.24+0.38*1.4*0.15+0.38*2.25*0.2 |m3 1.110
RAZEM 1.110
4.4.2|/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze- |m
0313-04 nie belek stalowych, Dwuteownik 140 mm
2*1.5*7+3*1.4 m 25.200
RAZEM 25.200
4.4.3/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze- |m
0313-05 nie belek stalowych, Dwuteownik 200 mm
2.1*2+2*2+2*2.25 m 12.700
RAZEM 12.700
4.4.4/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadze- |m
0313-05 nie belek stalowych, Dwuteownik HEB 240 mm
3+2.8 m 5.800
RAZEM 5.800
445 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, |m3
bloczkami YTONG gr. 24 cm
(1*2*2+0.32*2+0.93*2+1.05*2+1.03*2*3+1.02*2+0.3*2+1.04*2+0.82*2)*0.24 |m3 5.074
RAZEM 5.074
4.4.6 Sciany dziatowe na konstrukcji drewnianej gr. 24 cm, ptyta GKF 1,25 mm 2x2 |m?2
montaz na wkrety
(4.55*3+5.05*3+2.16*2+1.26+1.98+2.99+0.81+2.18+1.75*2+2.15+1.12+0.88+ |m?2 143.050
1.36+1.44+1.69+1.77*2)*2.5-1*2
RAZEM 143.050
4.4.7/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
2010-0502 |metalowych, pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101

-9-
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(2.16+0.15*2+1.87+2.6+3.35+2.96+1.65+1.52+3.3+3.03)*2.5-0.9*2*7 m?2 44.250
RAZEM 44.250
4.4.8|KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach m?2
2010-0402 |metalowych, pokrycie obustronne, scianki dwuwarstwowe, typ 50-101
(3.19+0.73+0.4+0.47+1.28)*2.5-2.1*2-0.53*2 m?2 9.915
RAZEM 9.915
4.5 Kominy
45.1 Komin z pustakéw keramzytobetonowych powietrzno-spalinowy SCHIEDEL kpl
40x40 wys. 15 m
12 kpl 12.000
RAZEM 12.000
4.5.2|KNR 9-07 Kanaty wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych, pojedyncze m
0209-01
2*15 m 30.000
RAZEM 30.000
4.5.3|KNR 9-07 Kanaly wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych, podwdjne m
0209-01
10*15 m 150.000
RAZEM 150.000
4.5.4|KNR 9-07 Kanaly wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych, potréjne m
0209-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4.5.5|KNR 9-07 Kanaly wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych, poczwérne m
0209-02
7*15 m 105.000
RAZEM 105.000
4.5.6|KNR 0-23 Ocieplenie kominéw ptytami z welny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt|m2
2613-02
((0.66+1.8)*2+1.1+0.6+0.7+2.2+1.88+0.6+0.4+0.87+1.28+0.6+1+0.6+1.08+ m?2 171.832
0.45)*2*4.7
RAZEM 171.832
4.5.7/KNR 0-23 Ocieplenie komindw ptytami z welny mineralnej system Roker, przyklejenie m?2
2613-07 warstwy siatki
171.832 m?2 171.832
RAZEM 171.832
4.5.8/KNR 0-23 Ocieplenie komindw ptytami z welny mineralnej system Roker, ochrona naroz- |mb
2613-08 nikéw wypuktych katownikiem metalowym
4.7*4*9 mb 169.200
RAZEM 169.200
4.5.9|KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m?2
0933-01
171.832 m?2 171.832
RAZEM 171.832
4.5.1|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych At-|m2
0/0933-0202 |las Cermit N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podto-
zu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas R-
200
171.832 m?2 171.832
RAZEM 171.832
4.5.1|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci pltyty 7 cm m?2
1/0219-05
1.96*0.82*2+0.76*1.26+2.36*0.86+2.04*0.76+0.56*1.03+1.44*0.76+1.16*0.76+|m2 11.061
0.61*1.24
RAZEM 11.061
5 Elementy konstrukcyjne  zelbetowe: belki, nadci agi, podwalina i schody wewn etrzne
5.1/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: ponad 16m/m2, transport be- |m3
0210-0601 |tonu taczkami, japonkami
Belka B.1 10.6*0.24*0.24 m3 0.611
Belka B.2 7.2*0.24*0.24 m3 0.415
Belka B.3 10.4*0.24*0.24 m3 0.599
Belka B.4 4.6*0.24*0.24 ms3 0.265
Belka B.6 13.9*0.24*0.24 m3 0.801
Belka B.7 3.4*0.24*0.24 ms3 0.196
Podwalina  |3.1*0.24*0.24 m3 0.179
Pd.1
RAZEM 3.064
5.2|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 14m/m2, transport betonu |m3
0210-0401 |taczkami, japonkami
Belka B.5 5.3*0.36*0.24 m3 0.458
RAZEM 0.458
5.3|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 16m/m2, transport betonu |m3
0210-0501 |taczkami, japonkami
Nadciag N.1 |9.1*0.24*0.3 m3 0.655
Nadcigg N.2 |7.5*0.24*0.3 m3 0.540
Nadciag N.3 |10.4*0.24*0.3 m3 0.749
RAZEM 1.944
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
5.4|KNR 2-02 Schody zelbetowe S.2i S.3 (gr. 6 cm) m?2
0218-0401
3.04*1.3*4+3.08*1.3*4 m?2 31.824
RAZEM 31.824
5.5|KNR 2-02 Schody zelbetowe S.2i S.3 (gr. 6 cm) m?2
0218-0601 |Krotnosé = 6
31.824 m?2 31.824
RAZEM 31.824
5.6|KNR 2-02 Ptyta zelbetowa spocznikowa Ps.1 gr. 15 cm m?2
0216-0201
3.5*1.75*4 m?2 24.500
RAZEM 24.500
5.7|KNR 2-02 Schody zelbetowe S.1 m3
0218-0701
2.04*(1.16+0.3*4)*0.15 m3 0.722
RAZEM 0.722
5.8/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0101 |we okragte gtadkie, Fi do 7 mm
92.77/1000 t 0.093
RAZEM 0.093
5.9/KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0202 |we okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
(11.01+1005.87)/1000 t 1.017
RAZEM 1.017
5.10|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalo- |t
0290-0203  |we okragte zebrowane, Fi 16 mm i wigksze
708.16/1000 t 0.708
RAZEM 0.708
6 Dach konstrukcja
6.1/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykle i kleszcze, przy- |m
0412-02 jeto 50 mb
50 m 50.000
RAZEM 50.000
7 Dach pokrycie
7.1/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej m?2
0604-02
928 m?2 928.000
RAZEM 928.000
7.2|KNNR 2 tacenie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrtaty (RMS x 0,5) m?2
0403-02 Krotnos¢ = 0.5
928 m?2 928.000
RAZEM 928.000
7.3|KNNR 2 Lacenie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
0403-02
928 m?2 928.000
RAZEM 928.000
7.4/KNNR 2 Pokrycie dachowe z dachéwki, na podktadach uszczelniajgcych, karpiowka m2
0502-0401
928 m?2 928.000
RAZEM 928.000
7.5/KNNR 2 Obraébki blacharskie, blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,6 mm, przy szerokosci w |m?2
0504-0104 |rozwinieciu do 25 cm
(13.5+18+14+12+2.5+13.5+2.5+12)*0.2+(9+17.5+9+3.5+2.5+3.5+2.5+3.5+ m?2 29.000
2.5+3.5)*0.2
RAZEM 29.000
7.6|KNNR 2 Obrébki blacharskie, blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,6 mm, przy szerokosci w |m?2
0504-0204  |rozwinieciu ponad 25 cm
(14*2+4*2)*1+(13.5+18+14+12+2.5+13.5+2.5+12)*0.3+3.5*20*0.5+(9+17.5+9+ |m2 152.900
3.5+2.5+3.5+2.5+3.5+2.5+3.5)*0.3+10*4*0.5+(2*6+1*14+0.5*4)*0.3+5*4*0.5
RAZEM 152.900
8 Tynki wewn etrzne
8.1|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, srodek gruntujgcy pod tynki m2
1134-0202
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OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

piwnica

parter miesz-
kania

parter komu-
nikacja

| pietro
mieszkania

| pietro ko-
munikacja
Il pietro
mieszkania

Il pietro ko-
munikacja

Il pietro GKF
biegi klatek
schodowych

(3.11*2+3.79*2+3.12*2+3.79*2+2.72*2+3.79*2+0.7*2+3.79+3.5+3.82+2.99+
0.15*2+0.4*4+1.79+1.32+0.91+2.18+2.7+3.5+3.7*2+4.05*2+4.64+1.96+4.6 7+
2.49+4.65+2.66+4.76+2.29+4.74+2.79+4.66+1.9+4.34+2.97+2.42+0.72+2.24+
1.35+0.36+0.4+0.04+0.5+2.92+2.12+1.12+2.54*2+1.56+0.24+2.12+4.85+
2.86+4.66+0.32+0.15+0.34+2.14+0.44+0.15+0.4+0.34+2.34+0.61+0.2+4.26+
2.74+4.66+5.03+2.3+4.95+1.57+4.89+2.8+4.85+2.16+2.24*2+3.81*2+2.49*2+
3.81+0.8+0.74*2+0.4+0.19*2+0.5+0.88+1.23+4.85*2+1.2+0.1*2+0.4*2+4.16*
2+2.24*2+4.16%2+2.49*2+2.72*2+1.65*2+2.54*2+4.61*2+2.18*2+4.61*2+4.84*
2+1.2+0.1*2+0.4*2+3.81*4+2.36*4+3.2+4.88+1.55+0.19+0.19+0.68+0.15+
0.33+4.5+3.86+3.29+1.28+1.32+2.59+1.36+4.89+7.15+4.86+6.58+3.84+4.1+
3.89+3.47+4.06+3.18+1.3+1.32+2.58+1.53+5.02+0.35*2+0.4+5.36+1.2+0.91+
2.3+2.48+0.44+0.4+0.04+0.32+0.06+0.8+0.06+0.4+0.4+1.48+0.74+2.82+
1.62+1.91+2.87+2.84+3.49+0.05+1.8+2.55+1.04+2.92+2.04+5.38*2+0.19+
0.22+7.34+0.22+0.4+0.27+3.42+1.04+2.55+1.62+0.9+0.24+0.4+0.22+1.64+
0.49+1.75+7.07+1.66+9.6+1.65+9.38)*2.2+485.47
(3.07*2+4.1*2+3.92+3.42+2.08+2.81+7.97+2.08+0.15+0.13*3+0.98+0.75+1.2+
2.61+1.69+1.46+2.4+1.96+1.7+0.97+0.7+0.99+3.58+5.48+0.48+1.68+3.1+
7.16+2.16+2.99+1.52+2.12+2.92+0.78+2.15+0.34+0.28+1+0.25*2+0.44+3.9+
9.15+3.9+0.26+0.34*3+4.09+0.44+2.61+2.99+1.4+0.84+0.3*2+0.28+1.7+
0.48+0.17+0.92+4.76*2+1.98+2.18+0.43+4.76+2.46+2.34+2.95+2.64+2.95+
2.12+3.43+1.62+0.94+1.6+0.81+0.64+2.05+2.24+2.86+2.18+0.4*2+1.68+
2.35+0.67+0.2+4.32+5.75+4.97+5.14+1.77+5.02+1.13+0.79+1.37+1.77*2+
2.68*2+1.77+1.69+1.13+1.83+2.82+0.4+2.69+2.96+11.57+2.07+3.2+2.9+
2.45+2.41+3.17+2.29+2.9+1.42+0.47+0.62+1.31+0.25+1.12+2.78*2+3.08*2+
4.96*2+3.96*2+3.49*2+2.81*2+5.63*2+1.37*2+3.49*2+2.7*2+4.56+3.35+5+
1.66+0.25+0.68+0.15+0.35+2.83*2+1.77*2+5.01+7.34+3.21+2.65+1.77+4.1+
1.65*2+2.53*2+2.76+7.09+0.53+0.23+2.57+1.77+2.4+0.8+0.94+4.01+1.65*2+
2.45*2+4.01*2+2.53*2)*3.1
(1.38+0.08+0.44+0.13+0.91+1.4+0.79+2.87*2+1.05+3.43+0.63*3+3.05+0.86+
1.4+0.86+3.1*2+0.9+1.98*3+1.57)*3.1
(3.63+4.02+3.09+1.77+0.25*2+0.28+2.1+0.94+0.34+1.63+3.25+4.78+5.41+
2.45*2+1.7*2+3.5*2+3+2.46+0.27%2+0.28+0.26+3.62+0.38+5.57+2.16+5.82+
0.27*2+0.28+4.76+6.12+2.68+2.75+2.36+2.63+1.96+1.92+0.4+0.71+1.56+
2.79*2+2.68*2+2.79+1.56+1.19+0.4+1.6+1.96+4.76+2.2+1.97+4.87+1.25+
1.53+2.3+4.84+2.64+4.4+0.03+0.35+3.53+0.75+0.4+4.63+1.79+2.82*2+2.97+
5.38+4.36+2.82+1.88+1.98+0.4+0.84+1.48+2.97+2.81+3.2+3+3.1+1.48+0.8+
0.4+2.35+0.67+0.2+1.2+5.15+1.36+1.4+1.13+4.97+0.48+2.01+4.97*2+2.1*2+
3.02+2+2.56+2.41+2.31+1.09+3.3+3.88+5.61+2.9+1.42+0.43+0.62+1.31+
0.25+1.16+2.29+4.11*2+3.18*2+0.25*4+3.76*2+1.77*2+3.87*2+3.36*2+4.96*
2+6.21*2+2.84+3.35+2.86+2.97+2.96+2+1.46+0.47+1.23+1.53+5.01+4.1+
1.77+2.65*2+3.21+4.69+1.65*2+2.53*2+2.76+0.53+0.23+2.67+1.77+2.3+0.8+
0.94+4.01+4.76+2.33+4.01*2+2.53*2)*3
(0.78+1.4+0.81+3.43*2+0.73*3+0.86+1.4+0.86)*3

(3.43+3.09+1.77+0.28+0.67+2.16+1.9+2.3+4.2+4.74+1.7+1.78+0.27+0.23+
0.28+1.02+1.74+3.08+4.55*2+4.32*2+4.55*2+4.32*2+3.1+1.43+1.06*2+2.29+
0.74+0.25+3.75+0.4+0.99+2.16+2.42+1.26+1.98+0.9+0.04+0.56+1.87+0.56+
2.49+0.4+2.13+1.7+1.62+1.48+2.99+0.58+2.18+0.84+1.06*2+1.07+1.1+0.25+
4.14+2.31+3.75+0.14+0.04+0.5+0.35+1.67+0.17+0.4+2.6+2.98+1.15+2+1.07+
3.12+1.15+2.27+1.15+0.12+1.45+1.94+1.36+0.52+0.4+2.18+0.21+4.75+1.75*
2+2.7*2+1.12+0.92+0.68+0.92+1.75+1.58+1.12+0.24+2.44+1.82+3.21+1.33+
0.67+0.2+0.24+1.1+0.28+0.1+0.71+1.07*3+0.64+0.15+2.36+3.3+3.09+1.4+
1.37+0.98+0.28+4.31+2.34+1.01+1.47+3.3+1.69+0.25*2+0.88+0.5+0.8*2+
0.4+0.34+45.05*4+4.34*4+4.3*2+4.49*2+1.77*2+5.64*2+2.18+3.34+2.2+3.05+
3.03+2.02+1.46+0.47+1.28+1.53+4.4+4.1+1.77+2.96+0.45+0.25+2.15+7.84+
1.65+2.84+1.43+0.31+0.22+2.53+4.15+5.04+0.8*2+3.35+5.77+2.18*2+2.53*
2+2.71+3.39+3.26+3.35)*2.5
(0.78+1.4+0.81+3.1*2+0.63*3+0.3*2+0.07+0.86*2+1.4)*2.5

-(143.05+44.25+9.915)
31.824+3.5%1.75%4

m2

m?2

m2

m2

m2

m2

m?2

m?2
m2

1697.692

1393.636

117.862

1300.020

45.480

979.225

37.175

-197.215
56.324

RAZEM

5430.199

8.2

KNR 4-01
0716-0202

Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, Sciany i oscieza w
piwnicy
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
(3.11*2+3.79*2+3.12*2+3.79*2+2.72*2+3.79*2+0.7*2+3.79+3.5+3.82+2.99+ |m?2 1212.222
0.15*2+0.4*4+1.79+1.32+0.91+2.18+2.7+3.5+3.7*2+4.05*2+4.64+1.96+4.6 7+
2.49+4.65+2.66+4.76+2.29+4.74+2.79+4.66+1.9+4.34+2.97+2.42+0.72+2.24+
1.35+0.36+0.4+0.04+0.5+2.92+2.12+1.12+2.54*2+1.56+0.24+2.12+4.85+
2.86+4.66+0.32+0.15+0.34+2.14+0.44+0.15+0.4+0.34+2.34+0.61+0.2+4.26+
2.74+4.66+5.03+2.3+4.95+1.57+4.89+2.8+4.85+2.16+2.24*2+3.81*2+2.49*2+
3.81+0.8+0.74*2+0.4+0.19*2+0.5+0.88+1.23+4.85*2+1.2+0.1*2+0.4*2+4.16*
2+42.24*2+4.16*2+2.49*2+2.72*2+1.65*2+2.54*2+4.61*2+2.18*2+4.61*2+4.84*
2+1.2+0.1*2+0.4*2+3.81*4+2.36*4+3.2+4.88+1.55+0.19+0.19+0.68+0.15+
0.33+4.5+3.86+3.29+1.28+1.32+2.59+1.36+4.89+7.15+4.86+6.58+3.84+4.1+
3.89+3.47+4.06+3.18+1.3+1.32+2.58+1.53+5.02+0.35*2+0.4+5.36+1.2+0.91+
2.3+2.48+0.44+0.4+0.04+0.32+0.06+0.8+0.06+0.4+0.4+1.48+0.74+2.82+
1.62+1.91+2.87+2.84+3.49+0.05+1.8+2.55+1.04+2.92+2.04+5.38*2+0.19+
0.22+7.34+0.22+0.4+0.27+3.42+1.04+2.55+1.62+0.9+0.24+0.4+0.22+1.64+
0.49+1.75+7.07+1.66+9.6+1.65+9.38)*2.2

RAZEM 1212.222
8.3|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii Ill, wykonywane recznie, stropy w piwnicy |m?2
0716-0402
485.47 m2 485.470
RAZEM 485.470
8.4|KNR 0-14 Obudowa $cian suszarni ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m?2
2011-0502 |wych, dwuwarstwowa, typ 75-101
(4.21+3.5+3.9+0.3+0.31+3.2+4.78+4.44+4.31+1.94+0.47+2.5)*2.2-0.9*2*2 m2 70.892
RAZEM 70.892
8.5|KNR 2-02 Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i oscieza, kategoria Il m?2
0803-03
1393.636+117.862+1300.02+45.48+979.225+37.175-197.215 m2 3676.183
RAZEM 3676.183
8.6|KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne, kategoria Il, biegéw klatek schodowych m?2
0801-05
31.824+3.5*1.75*4 m2 56.324
RAZEM 56.324
8.7|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, grunto- |m2
2611-03 wanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 2-krotne
parter komu- |(2.83+3.02+1.8+1.12+1.37+3.58+3.27+1.03+0.48+0.13+5.3+0.22+7.38+0.18+ |m2 285.913
nikcja 0.48+0.13+4.88+4.95+0.12+2.09+0.34+1.42+7.31+0.69+0.62+0.2+3.8*2+
5.34+3.8+0.2+2.92+1.73+0.59+6.77*2+1.57)*3.1
| pietro ko-  |(4.39+5.06+3.32+2.76+2.05+1.72+1.73+2.92+0.25*2+1.05+3.27+1.98+3.72* |m2 236.700
munikacja  |2+0.22+0.21+7.47+7.12+5.34+5.33+5.76+1.57+4.84+1.43+1.42)*3
Il pietro ko- |(4.39+3.32+2.76+2.05+1.72+1.73+5.93+1.98+3.11+0.9+3.31+5.06+5.34+ m2 165.250
munikacja  |2.23+0.68+0.24+0.88+1.64+0.87+1.42+1.44+0.97+1.57+1.89+5.33+5.34)*2.5
RAZEM 687.863
8.8|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi system Stopter, przykleje- |m?2
2612-01 nie ptyt styropianowych do scian
687.863 m2 687.863
RAZEM 687.863
8.9|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi system Stopter, przykleje- |m?2
2612-06 nie warstwy siatki, sciany
687.863 m2 687.863
RAZEM 687.863
8.10/ KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
0931-01
687.863 m2 687.863
RAZEM 687.863
8.11/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?2
0931-0202
687.863 m2 687.863
RAZEM 687.863
8.12|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
2012-03 ksztattownikéw CD i UD, ruszt podwéjny podwieszany
509.93+506.89 m2 1016.820
RAZEM 1016.820
8.13|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
2012-02 ksztattownikéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza
423.08 m2 423.080
RAZEM 423.080
8.14|KNR 0-14 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z m?2
2012-04 ksztattownikéw CD i UD, dodatek za drugg warstwe ptyt
509.93+506.89+423.08 m2 1439.900
RAZEM 1439.900
8.15/KNR 0-12 Licowanie $cian pltytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana; $ciany w ta- m2
0829-07 zienkach: ptytki do wysokosci oscieznicy maks. 2,1 m; sciany w kuchniach:

ptytki do wys. 1,5 m dwie $ciany przy zlewozmywaku
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tazienki (2.4+1.96+1.7+0.97+0.7+0.99+2.99+1.4+0.84+0.3*2+0.28+1.7+0.48+0.17+ m2 442.468
0.92+1.6+0.81+0.64+2.05+2.24+2.86+1.77*2+2.68*2+2.9+1.42+0.47+0.62+
1.31+0.25+1.12+2.29+2.83*2+1.77*2+1.65*2+2.53*2+1.65*2+2.45*2+2.45*2+
1.7%2+2.63+1.96+1.92+0.4+0.71+1.56+2.79+1.56+1.19+0.4+1.6+1.96+2.82+
1.88+1.98+0.4+0.84+1.48+3.1+1.48+0.8+0.4+2.35+0.67+0.2+1.2+2.9+1.42+
0.43+0.62+1.31+0.25+1.16+2.29+2.96+2+1.46+0.47+1.23+1.53+1.65*2+2.53*
2+1.65*2+2.55*2+1.7+1.78+0.27+0.23+0.28+1.02+1.74+3.08+2.16+2.42+
1.26+1.98+0.9+0.04+0.56+1.87+0.56+2.49+1.75*2+2.7*2+1.12+0.92+0.68+
0.92+1.75+1.58+1.12+0.24+2.44+1.82+3.03+2.02+1.46+0.47+1.28+1.53+
2.84+1.43+0.31+0.22+2.53+2.18*2+2.53*2)*2.1-0.8*2*23-0.9*2
kuchnie (1.69+2.61+3.9+3.26+2.64+2.95+1.77+2.5+2.07+3.2+3.49+2.7+2.65+3.21+ m2 203.895
2.76+2.33+4.02+3.63+2.68+2.75+2.79+2.68+2.82+2.97+2.97+3.2+2.56+3.02+
2.86+3.35+2.65+3.21+2.76+2.33+3.43+3.55+3.1+3.75+2.6+1.94+3.21+1.1+
3.34+2.2+3.22+2.6+2.53+2.38)*1.5
RAZEM 646.363
8.16|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m2
2009-02 wane recznie, $ciany i oscieza, podioze z tynku
3676.183-646.363 m?2 3029.820
RAZEM 3029.820
8.17|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- |m2
2009-04 wane recznie, stropy i biegi klatek schodowych, podtoze z tynku
56.324 m?2 56.324
RAZEM 56.324
9 Roboty malarskie
9.1|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy m2
1134-0202
1697.692+3086.144+1510.792 m?2 6294.628
RAZEM 6294.628
9.2|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw, 2-krotne, piw- |m2
1505-07 nica
1212.222+485.47 m?2 1697.692
RAZEM 1697.692
9.3|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich, |m2
1505-01 2-krotne, parter, | i Il pietro
3029.82+56.324 m?2 3086.144
RAZEM 3086.144
9.4|KNR 2-02 Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi wewnetrznych plyt gipsowych m?2
1505-05 spoinowanych i szpachlowanych, 2-krotnie
70.892+1439.9 m?2 1510.792
RAZEM 1510.792
9.5|KNR 0-33 Malowanie tynku mineralnego m?2
0028-0101
687.863 m?2 687.863
RAZEM 687.863
9.6|KNNRW 3 |Zabezpieczenie powierzchni $cian komunikacji do wysokosci 1,5 m lakierem  |m2
1206-0503  |bezbarwnym
(2.83+3.02+1.8+1.12+1.37+3.58+3.27+1.03+0.48+0.13+5.3+0.22+7.38+0.18+ |m2 355.845
0.48+0.13+4.88+4.95+0.12+2.09+0.34+1.42+7.31+0.69+0.62+0.2+3.8*2+
5.34+3.8+0.2+2.92+1.73+0.59+6.77*2+1.57+4.39+5.06+3.32+2.76+2.05+
1.72+1.73+2.92+0.25*2+1.05+3.27+1.98+3.72*2+0.22+0.21+7.47+7.12+5.34+
5.33+5.76+1.57+4.84+1.43+1.42+4.39+3.32+2.76+2.05+1.72+1.73+5.93+
1.98+3.11+0.9+3.31+5.06+5.34+2.23+0.68+0.24+0.88+1.64+0.87+1.42+1.44+
0.97+1.57+1.89+5.33+5.34)*1.5
RAZEM 355.845
10 Izolacje
10.1/ORGB 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, faw fundamentowych m2
0618-01
0.33*%(24.2+3.3) m?2 9.075
RAZEM 9.075
10.2/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m?2
0607-01 lacja pozioma podposadzkowa
(485.47+509.93+506.89+423.08)*2 m?2 3850.740
RAZEM 3850.740
10.3/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na m2
0603-09 zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa
(12.2+2.36+13.24+2.52+12.1+13.38+13.9+1.46+1.45+1.49+17.18+1.29+1.47+ |m2 317.902
1.25+13.6+13.38)*2.6
-(0.9*0.45*30+0.8*0.45*2+0.9*2) m?2 -14.670
(12.2+2.36+13.24+2.52+12.1+13.38+13.9+1.46+1.45+1.49+17.18+1.29+1.47+ |m?2 183.405
1.25+13.6+13.38)*1.5
RAZEM 486.637
10.4 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
0609-03 wierzchu konstrukeiji, na sucho, 1 warstwa gr. 5 cm
482.47+509.93+506.89+423.08 m?2 1922.370
RAZEM 1922.370
10.5/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m?2
0609-04 wierzchu konstrukeji, na sucho, kazda nastepna warstwa gr. 5 cm
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482.47+509.93 m?2 992.400
RAZEM 992.400
10.6 I1zolacja z folii paroszczelnej sufitow podwieszonych m?2
509.93+506.89+423.08 m?2 1439.900
RAZEM 1439.900
10.7/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada- |m?2
0613-03 nych na sucho, 1 warstwa gr. 10 cm
517.61 m?2 517.610
RAZEM 517.610
10.8/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada- |m?2
0613-04 nych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe gr. 10 cm
517.61 m?2 517.610
RAZEM 517.610
10.9/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktada- |m?2
0613-04 nych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe gr. 5 cm
517.61 m?2 517.610
RAZEM 517.610
11 Podklady
11.1/KNR 2-02 Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub ja- |m3
1101-0101 |ponkami, zwykly
482.47*0.1 m3 48.247
RAZEM 48.247
12 Posadzki
12.1 Piwnica
12.1.|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm m?2
1/1106-02
482.47 m?2 482.470
RAZEM 482.470
12.1.|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki 0 1 |m2
2/1106-03 cm ponad 25 mm
Krotnos¢ = 5.5
482.47 m?2 482.470
RAZEM 482.470
12.1.|\KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |m?2
3/1106-07 stalowg
482.47 m?2 482.470
RAZEM 482.470
12.2 Parter, i Il pi etro
12.2.|\KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubos$ci 25 mm m?2
1/1106-02
509.93+506.89+423.08 m?2 1439.900
RAZEM 1439.900
12.2.|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki 0 1 |m2
2/1106-03 cm ponad 25 mm
Krotnos¢ = 2.5
1439.9 m?2 1439.900
RAZEM 1439.900
12.2.|\KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg |m?2
3/1106-07 stalowg
1439.9 m?2 1439.900
RAZEM 1439.900
12.2.|\KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, |m?2
4/1118-09 metoda kombinowana, plytki terakotowe
5.01+5.82+4.74+5.78+4.02+4.17+4.04+4.17+5.13+5.84+5.52+4.97+5+4.92+ |m?2 120.510
4.17+4.21+4.17+5.23+5.57+4.72+8.06+5.21+5.52+4.52
RAZEM 120.510
12.2.|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu Terplan-N wewnatrz budynkéw pod |m?2
5/1208-01 ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet, wylewka korygujgco-wyréw-
nujgca grubosci 2 mm
417.02+422.67+358.74-120.510 m?2 1077.920
RAZEM 1077.920
12.2.|\KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych z cokolikiem o wys. 10 cm, typu |m?2
6/1112-0502 |IQ Optima gr. 2,0 mm
1077.92 m?2 1077.920
RAZEM 1077.920
12.2.|\KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
7|1112-09
1077.92 m?2 1077.920
RAZEM 1077.920
12.2.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2
8/1134-0102
241.47+468.284 m?2 709.754
RAZEM 709.754
12.2.|ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m?2
9|1134-0202
441.2*0.1 m?2 44.120
RAZEM 44.120
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12.2.|\KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm, |m2
10/1118-09 metoda kombinowana, pytki gresowe antyposlizgowe
509.93-417.02+84.22+23.43+40.91 m?2 241.470
RAZEM 241.470
12.2.|\KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki |m
11/1120-06 30x30 cm, cokolik 10 cm, metoda kombinowana, pytki gresowe antyposlizgo-
we
0 m 0.000
RAZEM 0.000
12.2.|\KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm, m2
12|1121-05 ptytki gresowe ryflowane
10*(0.3+19.5)*1.04*2+4*(0.3+0.175)*1.98+4*(0.3+0.175)*1.57+4*(0.3+0.175)* |m2 468.284
1.29+4*(0.3+0.175)*1.12+4*(0.3+0.175)*1.2+10*(0.28+0.1695)*1.2*4+10*
(0.28+0.163)*1.2*4
RAZEM 468.284
12.2.|\KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z m
13|1122-07 przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci 10 cm, pytki gresowe antyposlizgowe
10*(0.3+19.5)*2+4*(0.3+0.175)+4*(0.3+0.175)+4*(0.3+0.175)+4*(0.3+0.175)+ |m 441.200
4*(0.3+0.175)+10*(0.28+0.1695)*4+10*(0.28+0.163)*4
RAZEM 441.200
12.3 Poddasze
12.3.|KNR 0-21 Slepa podtoga, z plyt OSB gr. 25 mm m2
1/4007-0303
322.043 m?2 322.043
RAZEM 322.043
13 Stolarka okienna i drzwiowa
131 Stolarka okienna PCV
13.1.|\KNR 0-19 Wymiana okien, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m2,|m?2
1/0929-0801 |osadzanie na kotwach; Okna PCV, 7-komorowy profil, kolor bialy, szyba ze-
spolona 4/16A/4TPS, rozczelniane z okuciami obwiedniowymi, wspétczynnik
Uf =1,0 W/m2K, w kazdym oknie nawiewnik higrosterowalny firmy AERECO
EHA 20-50
o1 0.93*0.5*25 m?2 11.625
RAZEM 11.625
13.1.|KNR 0-19 Okna z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudziel- |m?2
2/1023-0801 |ne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach; Okna PCV, 7-komorowy profil, kolor
bialy, szyba zespolona 4/16A/ATPS, rozczelniane z okuciami obwiedniowymi,
wspétczynnik Uf =1,0 W/m2K, w kazdym oknie nawiewnik higrosterowalny fir-
my AERECO EHA 20-50
o1 0.93*0.5*5 m?2 2.325
02 0.83*0.5*2 m?2 0.830
RAZEM 3.155
13.1.|\KNR 0-19 Wymiana okien, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5 m2,|m?2
3/0929-0801 |osadzanie na kotwach; Okna PCV, 7-komorowy profil, kolor biaty, szyba ze-
spolona 4/16A/ATPS, rozczelniane z okuciami obwiedniowymi, wspotczynnik
Uf =1,0 W/m2K, w kazdym oknie nawiewnik higrosterowalny firmy AERECO
EHA 20-50
08 1.03*1.25*31 m?2 39.913
RAZEM 39.913
13.1.|\KNR 0-19 Wymiana okien, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2,|m?2
4/0929-0901 |osadzanie na kotwach; Okna PCV, 7-komorowy profil, kolor biaty, szyba ze-
spolona 4/16A/4TPS, rozczelniane z okuciami obwiedniowymi, wspétczynnik
Uf =1,0 W/m2K, w kazdym oknie nawiewnik higrosterowalny firmy AERECO
EHA 20-50
04 1.03*1.8*2 m?2 3.708
06 1.03*1.65*3 m?2 5.099
RAZEM 8.807
13.1.|\KNR 0-19 Wymiana okien, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2,|m?2
5/0929-1001 |osadzanie na kotwach; Okna PCV, 7-komorowy profil, kolor bialy, szyba ze-
spolona 4/16A/4TPS, rozczelniane z okuciami obwiedniowymi, wspétczynnik
Uf =1,0 W/m2K, w kazdym oknie nawiewnik higrosterowalny firmy AERECO
EHA 20-50
03 1.28*1.8*33 m?2 76.032
05 1.28*1.65*38 m?2 80.256
RAZEM 156.288
13.1.|\KNR 0-19 Wymiana okien, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 |m?2
6/0929-1101 |m2, osadzanie na kotwach; Okna PCV, 7-komorowy profil, kolor bialy, szyba
zespolona 4/16A/4TPS, rozczelniane z okuciami obwiedniowymi, wspétczynnik
Uf =1,0 W/m2K, w kazdym oknie nawiewnik higrosterowalny firmy AERECO
EHA 20-50
o7 1.33*2.45*2 m?2 6.517
RAZEM 6.517
13.1.|\KNR 0-19 Wymiana okien, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0 |m?2
7/0929-0501 |m2, osadzanie na kotwach; Okna PCV, 7-komorowy profil, kolor biaty, szyba

zespolona 4/16A/4TPS, rozczelniane z okuciami obwiedniowymi, wspétczynnik
Uf =1,0 W/m2K, w kazdym oknie nawiewnik higrosterowalny firmy AERECO
EHA 20-50
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09 0.63*0.95*2 m?2 1.197
RAZEM 1.197
13.1.|\KNR 0-19 Wymiana okien, okna state, do 1,0 m2, osadzanie na kotwach, Okna PCV, 7- |m?2
8/0929-0301 |komorowy profil, kolor bialy, szyba zespolona 4/16A/ATPS, rozczelniane z oku-
ciami obwiedniowymi, wspotczynnik Uf =1,0 W/m2K, w kazdym oknie nawiew-
nik higrosterowalny firmy AERECO EHA 20-50
0o10 3.14*0.525"2*2 m?2 1.731
RAZEM 1.731
13.1.|KNR 2-02 Obsadzenie parapetow wewnetrznych z konglomeratu o dtugosci do 1 m szt
9/0129-01
Parapet z 30 szt 30.000
konglomera-
tu o dt 0,93
m
Parapet z 2 szt 2.000
konglomera-
tuodt 0,83
m
Parapet z 2 szt 2.000
konglomera-
tu o dt. 0,63
m
RAZEM 34.000
13.1.|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu o dtugosci ponad 1 m  |szt
10|0129-02
Parapet z 33+38 szt 71.000
konglomera-
tuodt 1,28
m
Parapet z 2+3+31 szt 36.000
konglomera-
tu o dt. 1,03
m
Parapet z 2 szt 2.000
konglomera-
tuodt 1,33
m
RAZEM 109.000
13.1.\KNNR 2 Parapety zewnetrzne z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,6 mm m?2
11|0504-0204
(30*1+2*0.9+2*0.7+71*1.35+36*1.1+2*1.4)*0.33 m?2 56.579
RAZEM 56.579
13.2 Stolarka drzwiowa aluminiowa, stalowa i drewniana
13.2.|\KNR 0-19 Wymiana drzwi, drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach; m?2
1/0931-0602 |Drzwi aluminiowe D7 zewnetrzne petne, profil "cieply", samozamykacz, elek-
tromagnez, Drzwi aluminiowe D8 zewnetrzne petne profil "ciepty”, samozamy-
kac, zelektromagnez, naswietle state przeszklone szyba bezpieczna; drzwi
wejsciowe do budynku - wyglad do odtworzenia wspétczynnik Uf =1,7 W/m2K,
alternatywnie drewniane
D7 1.4%2.1*2 m?2 5.880
D8 1.4*3.15 m?2 4.410
RAZEM 10.290
13.2.|\KNR 0-19 Wymiana drzwi, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach; m?2
2|/0931-0802 |Drzwi aluminiowe D9 zewnetrzne petne, profil "ciepty”, samozamykacz, elek-
tromagnez, naswietle state, przeszklone, szyba bezpieczna; drzwi wejsciowe
do budynku - wyglad do odtworzenia wspétczynnik Uf =1,7 W/m2K, alternatyw-
nie drewniane
1.68*3.15 m?2 5.292
RAZEM 5.292
13.2.|\KNR 0-19 Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, Drzwi aluminiowe |m?2
3/1024-0701 |D6 wewnetrzne petne, profil "zimny", samozamykacz
1.1%2.1*2 m?2 4.620
RAZEM 4.620
13.2.|\KNR 0-19 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, Drzwi aluminiowe |m?2
4/1024-0801 |D10 wewnetrzne petne, profil "zimny", samozamykacz
1.68*2.15 m?2 3.612
RAZEM 3.612
13.2.|KNR 2-02 Drzwi drewniane D1 azurowe piwniczne sosnowe strugane impregnowane m2
5/1015-10 drewnochronem
1*2.05*24 m?2 49.200
RAZEM 49.200
13.2.|\KNNR 2 Drzwi stalowe wewnetrzne wraz z oscieznica; Drzwi stalowe wewnetrzne petne |m?2
6/1302-03 D2, nieocieplone, oscieznica katowa; Drzwi stalowe wewnetrzne petne D3,
ocieplone, kratka wentylacyjna lub tuleje, oscieznica katowa; Drzwi stalowe
wewnetrzne petne D4, nieocieplone, antywlamaniowe, oscieznica kgtowa
D2 4*1*2.05 m?2 8.200
D3 2*1*2.05 m2 4.100
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D4 3*1*2.05 m?2 6.150
RAZEM 18.450
13.2.|KNNR 2 Drzwi stalowe zewnetrzne wraz z oscieznica; Drzwi stalowe zewnetrzne petne |m2
7/1302-03 D5, ocieplone, antywlamaniowe, oscieznica kgtowa
D5 1*1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
13.2.|KNNR 2 Drzwi wejsciowe do mieszkan; Drzwi stalowe wewnetrzne petne D11 i D15, m2
8/1302-03 ocieplone, antywlamaniowe, dwa zamki patentowe, oscieznica katowa
D11 23*1*2.05 m2 47.150
D15 1.1*2.05 m?2 2.255
RAZEM 49.405
13.2.\KNNR 2 Oscieznice drewniane regulowane obejmujgce dla drzwi D12, D13, D14, D16 i |m2
9|1104-02 D17
D12 24*0.9%2.05 m?2 44.280
D13 2*0.9*2.05 m2 3.690
D14 23*0.9%2.05 m?2 42.435
D16 1*2.05 m2 2.050
D17 1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 94.505
13.2.\KNNR 2 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, szklone; Drzwi wew- |m?2
10/1103-02 netrzne ptytowe D12 i D16, wypetnienie ptyta wiérowa, 2/3 szyba; Drzwi wew-
netrzne ptytowe D13, wypetnienie plyta wiérowa, 2/3 szyba, kratka wentylacyj-
na lub tuleje; Drzwi wewnetrzne plytowe D14 i D17, wypetnienie plyta wiérowa,
1/3 szyba, kratka wentylacyjna lub tuleje, zamek tazienkowy
D12 24*0.9*2.05 m2 44.280
D13 2*0.9*2.05 m?2 3.690
D14 23*0.9*2.05 m2 42.435
D16 1*2.05 m?2 2.050
D17 1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 94.505
13.3 Schody strychowe i wytazy dachowe
13.3. Schody strychowe FAKRO LMF ognioodporne EI120 m?2
1
SS 0.89*1.33 m?2 1.184
RAZEM 1.184
13.3.|KNNR 2 Wytaz dachowy FAKRO 86x86 standardowy WSZ z kothierzem do pokry¢ falis-|m?2
2|1105-02 tych
WS 0.88*0.88*4 m?2 3.098
RAZEM 3.098
14 Elementy $lusarsko-kowalskie
14.1/KNR 2-02 Balustrady schodowe stalowe ze stali nierdzewnej przymocowane do policz- |m
1207-01 kéw srubami
3.8*4*2+1.6*2 m 33.600
RAZEM 33.600
14.2/KNR 2-02 Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej m
1208-03
1.6*2 m 3.200
RAZEM 3.200
14.3/KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia szt
1219-03
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14.4|KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia szt
1219-07
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14.5/KNR 2-02 Uchwyty do flag szt
1219-08
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14.6 Dostawa i montaz odbojéw drzwiowych szt
24+4+2+3+1+2+2+1+1+1+23+24+2+23+1+1+1 szt 116.000
RAZEM 116.000
14.7 Dostawa i montaz platformy przysciennej typu OMEGA kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14.8/KNR 2-02 Daszki aluminiowe 1-spadowe pokrycie poliweglanem m2
1220-04
0.8*2.5*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
15 Roboty zewn etrzne
15.1 KNR 2-02 Schody betonowe zewnetrzne na gruncie m3
0218-0101
(2.42%2+2.95+1.47*2+3.49+1.77+3.08+1.74+1.86+3.08+1.78)*0.25*1.2+3.58* |m3 22.816

1.86*0.3+2.98*1.5*0.15+2.38*1.15*0.15+3.58*1.78*0.3+2.98*1.44*0.15+2.38*
1.1*0.15+3.49*1.72*0.3+2.89*1.42*0.15+2.29*1.12*0.15+2.67*2.96*0.3+2.37*
2.66*0.15+2.07*2.36*0.15+3.5*1.2*0.4
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RAZEM 22.816
15.2|KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm, m2
1121-05 plytki gresowe ryflowane
(3.58+1.86*2)*(0.3+0.15)+(2.98+1.5*2)*(0.3+0.15)+(2.38+1.15*2)*0.15+2.38* |m2 42.419
1.15+(3.58+1.78*2)*(0.3+0.15)+(2.98+1.44*2)*(0.3+0.15)+(2.38+1.1*2)*0.15+
2.38*1.1+(3.49+1.72*2)*(0.3+0.15)+(2.89+1.42)*(0.3+0.15)+(2.29+1.12*2)*
0.15+2.29*1.12+(2.67+2.96)*(0.3+0.15)+(2.37+2.66)*(0.3+0.15)+(2.07+2.36)*
0.15+2.07*2.36+1*1.4+8*(0.3+0.175)*1
RAZEM 42.419
15.3/KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z m
1122-07 przycinaniem ptytek, cokolik wysokosci 10 cm, pytki gresowe antyposlizgowe
1+1.4*2+8*(0.3+0.175)*2 m 11.400
RAZEM 11.400
15.4|SEK 201 Fundamenty z bloczkéw betonowych, bloczki o wymiarach 38x25x14 cm - po- |m3
0101-01 chylnia i zejscie do piwnicy
3.88*0.25*1.6+5.65*0.25*1.6*2+0.52*0.5*1.6 m3 6.488
RAZEM 6.488
15.5/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki, $ciany m?2
2612-06
5.52 m?2 5.520
RAZEM 5.520
15.6/KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
0931-01
5.52 m?2 5.520
RAZEM 5.520
15.7|KNR 0-33 Tynk zywiczny mozaikowy, wykonywany recznie m?2
0025-05
5.52 m?2 5.520
RAZEM 5.520
15.8 Murek pochylni i zejscia do piwnicy z cegty klinkierowej m3
0.8*5.65*0.25*2+(3.88+1.2)*0.25*0.3 m3 2.641
RAZEM 2.641
15.9/KNNR 6 Koryto pod nawierzchnie na podjezdzie dla niepetnosprawnych, giebokos¢ ko- |m?2
0102-03 ryta 30 cm, kategoria gruntu II-1V
5.7*1.3 m?2 7.410
RAZEM 7.410
15.1|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urob- |m3
0/0201-04 ku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,25 m3,
kategoria gruntu IlI-IV
7.41*0.3 m3 2.223
RAZEM 2.223
15.1|/KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci m3
1/0208-0201 |transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni
utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochéd do 5t
Krotnos¢ = 4
2.223 m3 2.223
RAZEM 2.223
15.1/KNNR 6 Warstwy odsgczajace (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu |m?2
2|/0104-0101 |10 cm, walec wibracyjny
7.41 m?2 7.410
RAZEM 7.410
15.1/KNNR 6 Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu |m?2
3/0109-02 15cm
7.41 m?2 7.410
RAZEM 7.410
15.1|/KNR 0-11 Podjazd dla niepetnosprawnychi z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 60 mm |m2
4/0321-01 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
piaskiem, typ 40
7.41 m?2 7.410
RAZEM 7.410
15.1 KNR 2-02 Balustrada z pochwytem ze stali nierdzewnej - zej$cie do piwnicy m
5/1209-01
1.2+3.8 m 5.000
RAZEM 5.000
15.1 KNR 2-02 Pochylnia dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej m
6/1207-01
6.25*2 m 12.500
RAZEM 12.500
15.1 Dostawa i montaz doswietlaczy piwnicznych z rusztem siatkowym kpl
7
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
16 Elewacja
16.1/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka - mokra, m2
2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
(12.2+2.36+13.24+2.52+12.1+13.38+13.9+1.46+1.45+1.49+17.18+1.29+1.47+ |m?2 317.902

1.25+13.6+13.38)*2.6
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-(0.9*0.45*30+0.8*0.45*2+0.9*2) m2 -14.670
(12.27+2.34+13.22+2.52+12.16+13.99+17.19+13.67)*6.72 m?2 587.059
(13.54*8.15+11.14*1.5+8.74*1.5+6.34*1.5+3.94*1.5)*2+0.84*7.5*4+10*1.3*4+ |m2 402.902
3.3*1.1*4
(1.01+2.38+1.03+0.86+2.38+0.8)*10.74+1.5*2*2+0.84*5.4*4 m2 115.004
-(1.25*1.75*33+1*1.75*2+1.25%1.6*38+1*1.6*3+1.3*2.4*2+1*1.2*31+0.6*0.9*2+ |m2 -201.793
3.14*0.5"2)
2.25%16+1.5%(3.25+2.03+3.27+2.03+3.23+2.03+3.3+8.63+17.37+8.71) m2 116.775

RAZEM 1323.180
16.2|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokrg, grunto- |m?2
2611-03 wanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 2-krotne
1323.18 m?2 1323.180
RAZEM 1323.180
16.3|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przykleje- |m?2
2612-01 nie plyt styropianowych gr. 12 cm do $cian
303.232 m?2 303.232
RAZEM 303.232
16.4|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przykleje- |m?2
2612-01 nie plyt styropianowych gr. 20 cm do $cian
1019.948 m?2 1019.948
RAZEM 1019.948
16.5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw pltytami styropianowymi system Stopter, przymoco- |szt
2612-05 wanie plyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z betonu
1213 szt 1213.000
RAZEM 1213.000
16.6|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przymoco- |szt
2612-04 wanie plyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z cegty
4080 szt 4080.000
RAZEM 4080.000
16.7|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przykleje- |m?2
2612-06 nie warstwy siatki, $ciany
1323.18 m?2 1323.180
RAZEM 1323.180
16.8|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, przykleje- |m?2
2612-07 nie warstwy siatki, o$cieza
((0.9*2+0.45)*30+(0.8*2+0.45)*2+0.9+2*2)*0.12 m?2 9.180
((1.25+1.75*2)*33+(1+1.75*2)*2+(1.25+1.6*2)*38+(1+1.6*2)*3+(1.3+2.4*2)*2+ |m2 94.598
(1+1.2*2)*31+(0.6+0.9*2)*2+2*3.14*0.5)*0.2
RAZEM 103.778
16.9|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, ochrona |mb
2612-08 naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
(0.9*2+0.45)*30+(0.8*2+0.45)*2+0.9+2*2+2.6*16 mb 118.100
(1.25+1.75*2)*33+(1+1.75*2)*2+(1.25+1.6*2)*38+(1+1.6*2)*3+(1.3+2.4*2)*2+ |mb 709.310
(1+1.2*2)*31+(0.6+0.9*2)*2+2*3.14*0.5+6.72*16+7.5*8+5.6*8+1.5*16
RAZEM 827.410
16.1|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, zamoco- |mb
0/2612-09 wanie listwy cokotowej
12.242.36+13.24+2.52+12.1+13.38+13.9+1.46+1.45+1.49+17.18+1.29+1.47+ |mb 122.270
1.25+13.6+13.38
RAZEM 122.270
16.1/KNR 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
1/0931-01
(12.2+2.36+13.24+2.52+12.1+13.38+13.9+1.46+1.45+1.49+17.18+1.29+1.47+ |m?2 134.497
1.25+13.6+13.38)*1.1
-(0.9*0.45*30+0.8*0.45*2+0.9*2) m?2 -14.670
((0.9*2+0.45)*30+(0.8*2+0.45)*2+0.9+2*2)*0.12 m?2 9.180
(12.27+2.34+13.22+2.52+12.16+13.99+17.19+13.67)*6.72 m?2 587.059
(13.54%8.15+11.14*1.5+8.74*1.5+6.34*1.5+3.94*1.5)*2+0.84*7.5*4+10*1.3*4+ |m2 402.902
3.3*1.1*4
(1.01+2.38+1.03+0.86+2.38+0.8)*10.74+1.5*2*2+0.84*5.4*4 m?2 115.004
-(1.25*1.75*33+1*1.75*2+1.25*1.6*38+1*1.6*3+1.3*2.4*2+1*1.2*31+0.6*0.9*2+ |m2 -201.793
3.14*0.5"2)
((1.25+1.75*2)*33+(1+1.75*2)*2+(1.25+1.6*2)*38+(1+1.6*2)*3+(1.3+2.4*2)*2+ |m2 94.598
(1+1.2*2)*31+(0.6+0.9*2)*2+2*3.14*0.5)*0.2
2.25*16+1.5%(3.25+2.03+3.27+2.03+3.23+2.03+3.3+8.63+17.37+8.71) m?2 116.775
RAZEM 1243.553
16.1|/KNR 0-33 Tynk zywiczny mozaikowy, wykonywany recznie m?2
2|0025-05
129.007 m?2 129.007
RAZEM 129.007
16.1|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit m?2
3/0931-0202 |DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, mieszan-
ka Atlas SN-20
1114.546 m?2 1114.546
RAZEM 1114.546
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16.1/KNR 0-33 Malowanie elewaciji, farba silikonowo-zywiczna m2
4/0028-0104
1114.546 m2 1114.546
RAZEM 1114.546
16.1 KNR-W 2-02 |Pokrycie daszkéw nad wejsciami papa termozgrzewalna, 2-warstwowe m2
5/0504-02
0.8*2.4*2 m2 3.840
RAZEM 3.840
16.1/KNNR 2 Obraébki blacharskie, blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,6 mm, przy szerokosci w |m?2
6/0504-0104  |rozwinieciu do 25 cm
(2.4*2+0.8*2)*2*0.25 m2 3.200
RAZEM 3.200
16.1/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki od spodu i boku daszkow m2
712612-07
2.4*0.8*2+(2.4+0.8*2)*2*0.1 m2 4.640
RAZEM 4.640
16.1/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych krawedzi daszkéw kgtownikiem metalowym mb
8/2612-08
(2.4+0.8*2)*2 mb 8.000
RAZEM 8.000
16.1|KNR 0-23 Natozenie na podtoze daszkéw podktadowej masy tynkarskiej m?2
9/0931-01
4.64 m2 4.640
RAZEM 4.640
16.2|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas SN-20, m?2
0/0931-0202 |daszki nad wejsciami
4.64 m2 4.640
RAZEM 4.640
16.2|KNR 0-33 Malowanie wyprawy elewacyjnej daszkow, farba silikonowo-zywiczna m?2
1/0028-0104
4.64 m2 4.640
RAZEM 4.640
16.2|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, Fi 18 cm, z bla- |m
2|0522-0202 |chy cynkowo-tytanowej
41.4+13.4+17.2+13.1 m 85.100
RAZEM 85.100
16.2|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, potokragte, Fi 15 cm, z bla- |m
3|0522-0202 |chy cynkowo-tytanowej
8.7+17.2+8.5+3*4+2*3 m 52.400
RAZEM 52.400
16.2|KNR-W 2-02 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 10 cm, z blachy |m
4/0529-0102  |cynkowo-tytanowej
7.5%12+1.5*14 m 111.000
RAZEM 111.000
16.2|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m, naklady podstawowe |m2
5/1604-0301
(13.2+2.4+13.3+2.5+13.1+14.9+4.5+17.2+4.1+14.6)*8+15.4*16 m2 1044.800
RAZEM 1044.800
16.2 Ruszt. rur. zew. do 20 m
6 (poz.:16.1,16.2,16.4,16.6,16.7,16.9,16.11,16.13,16.14,16.22,16.23,16.24)
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Betoniarze grupa Il r-g 262.2827
2.|Brukarze grupa lll r-g 3.1447
3.|Ciesle grupa ll r-g 1178.6302
4.|Ciesle grupa lll r-g 34.1000
5.|Dekarze grupa Il r-g 1719.5644
6./Malarze grupa Il r-g 972.2899
7.Montazysci grupa Il r-g 65.6642
8.|Montazysci grupa Il r-g 131.3285
9.|Monter grupa I r-g 1688.6164

10.|Monter piyt gipsowych I r-g 2628.8709
11.|Monter piyt gipsowych Il r-g 3055.3989
12.|Monter urzadzen i konstrukcji metalowych I r-g 37.6053
13.|Murarze grupa Il r-g 708.6983
14.|Murarze grupa lll r-g 496.5484
15.|Operatorzy grupa Il r-g 0.7425
16.|Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 4166.8547
17.|Posadzkarz-ptytkarz Ill r-g 1206.8694
18.|Robocizna r-g 811.7590
19.|Robocizna r-g 25.4000
20.|Robotnicy r-g 3243.7925
21.|Robotnicy grupa | r-g 19673.7692
22.|Robotnicy grupa Il r-g 5054.7244
23.|Spawacze grupa ll r-g 16.2272
24.|Stolarze grupa Il r-g 12.4476
25.|Szklarze grupa lll r-g 20.6692
26.|Tynkarze grupa I r-g 2512.4131
27.|Tynkarze grupa lll r-g 6369.9313
28.|Zbrojarze grupa ll r-g 93.7288
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm m3 0.3944
2.|Bale iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 50 mm m3 0.3631
3.|Balustrada z pochwytem ze stali nierdzewnej - zej$cie do piwnicy m 5.0000
4.|Balustrady schodowe stalowe ze stali nierdzewnej przymocowane do po- |m 33.6000

liczkéw Srubami

5.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 2.1053

6.|Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 55.4689

7.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 56.6625

8.|Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm kg 1413.5971

9.|Blachowkrety szt 60164.2426
10.|Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm szt 1054.8120
11.|Bloczki YTONG 60x20x11,5 cm gtadkie szt 2925.9779
12.|Bloczki YTONG 60x20x24,0 cm gtadkie szt 2117.1034
13.|Bloki drgzone Silikat N 24 250x240x220 mm szt 707.2870
14.|Cegta bud.klink.petna 25x12x6,5cm-kl.35 szt 1127.1788
15.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 5916.8902
16.|Cegly Silikat N 12 250x120x220 mm szt 2487.2239
17.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 12.0369
18.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 2.8409
19.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0.1329
20.|Dachéwka ceramiczna karpidwka DK - 36.5x15.3 cm gatunek | szt 50223.3600
21.|Daszki systemowe pokryte poliweglanem m?2 4.0000
22.|Deski iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 25 mm m3 0.2194
23.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 mm m3 4.3622
24.|Deski iglaste obrzynane klasa IlIl, grubosci 28-45 mm m3 0.8240
25.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38 mm m3 1.2432
26.|Deski iglaste obrzynane nasycone klasa Il, grubosci 25 mm m3 9.1872
27.|Doswietlacz piwniczny z rusztem siatkowym kpl 2.0000
28.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 2.6021
29.|Drewno opatowe m3 0.4806
30.|Drut stalowy okrggty miekki Fi 3 mm kg 10.3435
31.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne D10 szt 1.0000
32.|Drzwi aluminiowe wewnetrzne D6 szt 2.0000
33.|Drzwi aluminiowe zewnetrzne D7 szt 2.0000
34.|Drzwi aluminiowe zewnetrzne D8 szt 1.0000
35.|Drzwi aluminiowe zewnetrzne D9 szt 1.0000
36.|Drzwi drewniane D1 azurowe piwniczne sosnowe strugane impregnowane |szt 24.0000

drewnochronem

37.|Drzwi stalowe D11 szt 23.0000
38.|Drzwi stalowe D15 szt 1.0000
39.|Drzwi stalowe D2 szt 4.0000
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
40.|Drzwi stalowe D3 szt 2.0000
41.|Drzwi stalowe D4 szt 3.0000
42.|Drzwi stalowe D5 szt 1.0000
43.|Dwuteownik stalowy HEB 240 mm walcowany na gorgco kg 2104.9600
44.|Dwuteownik stalowy normalny 140 mm St0S walcowany na gorgco kg 2895.7500
45.|Dwuteownik stalowy normalny 200 mm walcowany na gorgco kg 463.7400
46.|Emulsja gruntujgca "Atlas Uni-Grunt" kg 2776.5736
47.|Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biata dm3 483.6725
48.|Farba lateksowa wewnetrzna dm3 1676.6765
49. |Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki dm3 492.4418
50.|Filc bitumizowany z welny mineralnej grubosci 5 mm m?2 11.0149
51.|Folia poliet. paroszczelna m?2 1742.2790
52.|Folia poliet. zbrojona dachowa m?2 1122.8800
53.|Folia z PVC o gr.0,15-0,25mm m?2 5082.9768
54.|Gaz propanowo-butanowy plynny kg 2.7407
55.|Gagsior ceramiczny dachowy szt 381.7792
56.|Gips budowlany szpachlowy kg 13300.4074
57.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 170.2351
58.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 35.4247
59.|Haki do muru kg 13.7914
60.|Kgtowniki aluminiowe m 1299.5635
61.|Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 81.0100
62.|Klej winyl-emuls. do wykt.PVC "Osakryl" kg 711.4272
63.|Kotek kotwigcy fi 20mm, dhugosci 150mm szt 279.6200
64.|Kotki rozporowe plastykowe szt 757.4848
65.|Kotki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 6055.1920
66.|Kotki rozporowe z wkretami szt 347.0023
67.|Kofki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 558.5046
68.|Komin z pustakéw keramzytobetonowych powietrzno-spalinowy SCHIEDEL |kpl 12.0000

40x40 wys. 15 m
69.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m2 7.5953
70.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 1550.6898
71.|Kratka wentylacyjna blaszana z zaluzjg surowa 14x14 cm szt 40.0033
72.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il m3 0.0050
73.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 28-45 mm m3 0.8800
74.|Ksztattownik stalowy profil C-50x0.60 m 22.3583
75.|Ksztattownik stalowy profil C-75x0.60 m 259.6452
76.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 gtéwny m 782.9514
77.|Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 3009.3910
78.|Ksztattownik stalowy profil U-50x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych m 8.2889
79.|Ksztattownik stalowy profil U-75x0.60 do ptyt gipsowo-kartonowych m 96.2587
80. | Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 633.5560
81.|Lakier asfaltowy o0g. stos.-czarny dm3 1.2452
82.|Lakier na bazie polimeréw bezbarwny potyskowy kg 108.8174
83. | Listwa startowa (biata) do okt. winyl. m 141.2219
84. | Listwy i taty iglaste klasa Il m3 4.2457
85. | Listwy i taty iglaste nasycone klasa Il m3 18.3744
86.|Laczniki krzyzowe PD 60/60 szt 2194.9974
87.taczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 758.4685
88.|Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 179.7416
89.|Masa tynk.akryl."Atlas Cermit N lub R,biat kg 5963.2617
90.|Masa tynkarska podktadowa "Atlas Cerplast" kg 697.4246
91.|Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon" kg 13.4351
92.|Maty (piyty) trzcinowe grubosci 3.5 cm m2 5.7464
93.|Nadproza prefabrykowane SBN 120/120 m 62.9442
94.|Narozniki ochronne typu "Wema" 0.40 kg szt 40.0033
95.|Nawiewnik higrosterowalny firmy AERECO EHA 20-50 szt 145.0372
96.|odboje drzwiowe szt 116.0000
97.|0Okno PCV O1 szt 30.0000
98.|0kno PCV 010 szt 2.0000
99.|0Okno PCV 02 szt 2.0000

100.|0Okno PCV O3 szt 33.0001

101.|0Okno PCV O4 szt 2.0000

102.|0kno PCV 05 szt 38.0000

103.|0kno PCV 06 szt 3.0000

104.|0Okno PCV O7 szt 2.0000

105.|0Okno PCV 08 szt 31.0000

106.|0Okno PCV 09 szt 2.0000

107.|Oscieznice drzwiowe drewniane m2 103.9555

108.|Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 m2 0.3106

109.|Papa zgrzew.polimer-asf.podkt.Zdunbit PF m2 10.4363

110.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podktadowa Zdunbit PF m2 4.8576

111.|Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa wierzchniego krycia Zdunbit WF m2 4.8576

112.|Parapet z konglomeratu o dt. 0,63 m szt 2.0000

113.|Parapet z konglomeratu o dt. 0,83 m szt 2.0000

114.|Parapet z konglomeratu o dt. 0,93 m szt 30.0000

115.|Parapet z konglomeratu o dt. 1,03 m szt 36.0000
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116.|Parapet z konglomeratu o dt. 1,28 m szt 71.0000
117.|Parapet z konglomeratu o dt. 1,33 m szt 2.0000
118.|Pasta podtogowa bezbarwna kg 118.5712
119.|Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 81.4029
120.|Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 211.4184
121.|Pianka poliuretanowa ogniodporna dm3 1.1840
122.|Piasek do betonéw zwyktych naturalny m3 1.8560
123.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.0-2mm m3 58.1557
124. |Piyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m?2 3735.4053
125. |Piyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m?2 654.5968
126. | Ptytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 cm m?2 135.2122
127.|Plytki ceramiczne szkliw.20x20cm m?2 725.2193
128. |Plytki gresowe nieszkliwione satyn.30x30cm m?2 630.1550
129. |Plytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm m?2 270.9293
130. |Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych gr.25mm m3 9.9189
131. |Piyty pomostowe komunikacyjne dtugie m?2 0.4597
132. |Piyty pomostowe komunikacyjne krétkie m?2 0.2299
133. |Piyty pomostowe robocze m?2 17.6989
134. |Piyty styrop.EPS 100-038 (dach-podtoga) m3 168.3280
135. |Piyty styrop.grafit. EPS fasada L031-033 m3 357.0841
136. |Ptyty z wet.min.do doc.met.lek.such.100mm m?2 198.4660
137.|Piyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-50mm m?2 11.4518
138. |Piyty z wet.min.do izol.$cian dziat.-70mm m?2 132.9890
139. |Piyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.-100mm m?2 330.4455
140. |Piyty z welny min.do izol.poddaszy - 100mm m?2 1195.6791
141. |Piyty z welny min.do izol.poddaszy - 50mm m?2 597.8396
142.|Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej m 3.2000
143.|Pochylnia dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej m 12.5000
144.|Podktadki z tworzywa sztucznego pod dachowki szt 33686.4000
145.|Pret mocujgcy NIDA 150/500 szt 1017.8368
146. |Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy do Fi 7 mm St0S kg 137.7750
147.|Prety spawaln.z PVC n/plastyfik.0 $r.2-6mm kg 35.5714
148.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 1318.3500
149.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 16-28mm kg 794.3760
150. |Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe poczworne szt 348.8100
151. |Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe podwadjne szt 498.3000
152. |Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe pojedyncze szt 99.6600
153. |Pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe potréjne szt 49.8300
154.|Roztwor asfaltowy do gruntowania "Abizol R" kg 402.7427
155. |Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej , 0 $rednicy 100 mm m 125.7630
156.|Rynny dach.z blachy cynk-tyt. fi 150mm m 59.3692
157.|Rynny dach.z blachy cynk-tyt. fi 180mm m 96.4183
158.|Schody strychowe FAKRO LMF ognioodporne EI120 szt 1.0000
159.|Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi 1.0mm m2 2156.8991
160. |Siatka z wiékna szklanego m?2 3024.1747
161. |Skrzydto ptytowe drzwi wewnetrznych m?2 103.9555
162.|Spoiwo cynowo-otowiane LC 60, grub.3 mm kg 5.9560
163.|Sucha zaprawa do spoinowania waska, kolor kg 870.3233
164.|Sucha zaprawa samopoziom."TERPLAN N" kg 3734.9928
165.|Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas Rekord" kg 1017.9012
166.|Srodek gruntujacy pod tynki kg 2280.6836
167.|Tarcza diamentowa do ciecia kamieni naturalnych i betonu szt 0.0024
168.|Tasma papierowa perforowana szer. 50 mm grubosci 0.2 mm m 613.6216
169.|Tasma spoinowa papierowa perforowana m 1976.4820
170.|tynk mozaikowy Atlas kg 1010.9847
171.|Uchwyt do rur spust.ocynk.fi 100-120mm szt 40.2930
172.|Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane Fi 150-180mm szt 302.5000
173.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 12313.1014
174.|Wieszaki stalowe do rusztu pod piyty g-k szt 1017.8368
175.|Wkrety ocynkowane Fermacell 3,9x30 szt 3614.4444
176.|Woda z rurociggéw m3 26.7166
177.|Wycieraczka do obuwia kg 79.2000
178.|Wykladzina z PVC gr.2,0 mm-Tarkett"Optima" m?2 1292.4261
179.|Wytaz dachowy FAKRO 86x86 standardowy WSZ z kotnierzem do pokry¢ |szt 4.0000
falistych
180.|Wyroby stalowe rézne kg 14.0800
181.|Zaprawa cementowa M-12 m3 3.3640
182.|Zaprawa cementowa M-20 m3 0.7844
183.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 129.7917
184.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.3720
185.|Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 83.8599
186.|Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0.1301
187.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 8.4920
188.|Zaprawa klejowa sucha do piytek ceramicznych Atlas kg 8947.8303
189.|Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 23449.8561
190.|Zaprawa klejowa sucha do wetny mineralnej Atlas Roker W-20 kg 2435.6904
191.|Zaprawa montazowa kg 2996.0700

-24-

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 4907




Budynek 24 rodzinny - roboty budowlane przedmiar.kst )
ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
192.|Zaprawa murarska YTONG kg 1522.6828
193.|Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) m3 11.0112
194.|Materiaty inne (Materiaty) zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Betoniarka wolnosp.elek.250dm3 m-g 90.1301
2.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 10.4964
3.|Koparka jednonaczyniowa na podwoziu ggsienicowym 0.25 m3 |m-g 0.1792
(1)
4.|Mieszarka do zapraw 150 | m-g 13.5790
5.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40 mm m-g 12.6667
6.|Pita do ciecia ptytek m-g 0.2445
7.|Prosciarka automatyczna do pretéw Fi 4-10 mm m-g 9.4016
8.|Ruszt. rur. zew. do 20 m m-g 1058.8125
9.|Rusztowania rurowe zewnetrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 203.4226
10.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 343.0751
11.|Samoch6d samowytadowczy do 5t (1) m-g 892.2559
12.|Samochdéd skrzyn.5-10t (1) m-g 18.9750
13.|Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 22.8195
14.|Ubijak spalinowy 200 kg m-g 15.6025
15.|Walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0.4508
16.|Walec wibracyjny samojezdny 7.5t (1) m-g 0.4108
17.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 1141.1267
18.|Zuraw okienny do 0.5 t m-g 193.9520
19.|Zuraw okienny przenosny 0.15 t m-g 67.9571
RAZEM
Stownie:
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