

Wykaz lokali przeznaczonych do remontu na koszt przyszłego najemcy na dzień 7 listopada 2022 r.

Lp.	Adres	Położenie w budynku	Powierzchnia mieszkalna	Liczba pokoi	Zakres robót remontowo-budowlanych i ich szacunkowy koszt	Termin oględzin lokalu	Termin złożenia wniosku
1.	ul. Żeromskiego 38/2	I piętro	88,62 m ²	3	<p><u>I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 34 239,84 ZŁ</u></p> <p>1. Podłoga i posadzka 8 719,59 zł 2. Ściany i sufity 17 692,72 zł 3. Okładzina w łazience 1 987,93 zł 4. Instalacja wodociągowa 2 045,35 zł 5. Instalacja kanalizacyjna 3 794,25 zł</p> <p><u>II INSTALACJE ELEKTRYCZNE 12 961,28 ZŁ</u></p> <p>Ogółem 47 201,12 zł Podatek VAT 8% 3 776,09 zł Wartość robót ogółem 50 977,21 zł</p> <p><u>I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 29 326,64 ZŁ</u></p> <p>1. Wymiana drzwi i ościeżnic w lokalu 5 191,30 zł 2. Wymiana drzwi wejściowych 2 965,22 zł 3. Podłoga i posadzka 9 114,27 zł 4. Ściany i sufity, roboty malarskie 8 827,82 zł 5. Okładziny w łazience 3 228,03 zł</p> <p><u>II ROBOTY INSTALACJI WOD-KAN 10 970,34 ZŁ</u></p> <p>1. Demontaż instalacji wodno – kan. 1 082,64 zł 2. Instalacja wodociągowa 4 078,19 zł 3. Instalacja kanalizacyjna 5 809,51 zł</p> <p><u>III INSTALACJA ELEKTRYCZNA 8 857,09 ZŁ</u></p> <p><u>IV INSTALACJA C.O. 23 296,98 ZŁ</u></p> <p>Ogółem 72 451,05 zł Podatek VAT 8% 5 796,08 zł Wartość robót ogółem 78 247,13 zł</p> <p><u>I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 34 337,32 ZŁ</u></p> <p>1. Łazienka i kuchnia – 10 623,90 zł 2. Instalacje wodne, kanalizacyjne w kuchni i łazience 5 290,15 zł 3. Podłogi w pozostałych pomieszczeniach 13 001,73 zł 4. Wentylacja grawitacyjna 5 421,54 zł</p> <p><u>II INSTALACJA ELEKTRYCZNA 8 124,69 ZŁ</u></p> <p>Ogółem 42 462,01 zł Podatek VAT 8 % 3 396,96 zł Wartość robót ogółem 45 858,97 zł</p> <p><u>I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 43 729,69 ZŁ</u></p> <p>1. Roboty – nowy otwór pomiędzy pokojami 1 133,35 zł 2. Wymiana drzwi wejściowych 2 770,32 zł 3. Zamontowanie drzwi 626,56 zł 4. Podłoga i posadzka 5462,82 zł 4. Stołarka i ślusarka 2 878,40 zł 5. Łazienka 4 601,31 zł 6. Ściany i sufity, roboty malarskie 17 760,45 zł 7. Instalacja wodociągowa 2 841,58 zł 8. Instalacja kanalizacyjna 5 654,90 zł</p> <p><u>II INSTALACJA ELEKTRYCZNA 11 571,60 ZŁ</u></p> <p><u>III WENTYLACJA GRAWITACYJNA 8 404,14 ZŁ</u></p> <p>Ogółem 63 705,43 zł Podatek VAT 8% 5 096,43 zł Wartość robót ogółem 68 801,86 zł</p>	14.11.2022 godz.: 11:00-13:00	30.11.2022 do godz. 15:00
2.	ul. Sikorskiego 41/9	I piętro	43,73 m ²	3	<p><u>I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 34 337,32 ZŁ</u></p> <p>1. Łazienka i kuchnia – 10 623,90 zł 2. Instalacje wodne, kanalizacyjne w kuchni i łazience 5 290,15 zł 3. Podłogi w pozostałych pomieszczeniach 13 001,73 zł 4. Wentylacja grawitacyjna 5 421,54 zł</p> <p><u>II INSTALACJA ELEKTRYCZNA 8 124,69 ZŁ</u></p> <p>Ogółem 42 462,01 zł Podatek VAT 8 % 3 396,96 zł Wartość robót ogółem 45 858,97 zł</p> <p><u>I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 43 729,69 ZŁ</u></p> <p>1. Roboty – nowy otwór pomiędzy pokojami 1 133,35 zł 2. Wymiana drzwi wejściowych 2 770,32 zł 3. Zamontowanie drzwi 626,56 zł 4. Podłoga i posadzka 5462,82 zł 4. Stołarka i ślusarka 2 878,40 zł 5. Łazienka 4 601,31 zł 6. Ściany i sufity, roboty malarskie 17 760,45 zł 7. Instalacja wodociągowa 2 841,58 zł 8. Instalacja kanalizacyjna 5 654,90 zł</p> <p><u>II INSTALACJA ELEKTRYCZNA 11 571,60 ZŁ</u></p> <p><u>III WENTYLACJA GRAWITACYJNA 8 404,14 ZŁ</u></p> <p>Ogółem 63 705,43 zł Podatek VAT 8% 5 096,43 zł Wartość robót ogółem 68 801,86 zł</p>	15.11.2022 godz.: 11:00- 13:00	30.11.2022 do godz. 15:00
3.	Przyłęki 55/6	II piętro	36,00 m ²	1	<p><u>I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 43 729,69 ZŁ</u></p> <p>1. Roboty – nowy otwór pomiędzy pokojami 1 133,35 zł 2. Wymiana drzwi wejściowych 2 770,32 zł 3. Zamontowanie drzwi 626,56 zł 4. Podłoga i posadzka 5462,82 zł 4. Stołarka i ślusarka 2 878,40 zł 5. Łazienka 4 601,31 zł 6. Ściany i sufity, roboty malarskie 17 760,45 zł 7. Instalacja wodociągowa 2 841,58 zł 8. Instalacja kanalizacyjna 5 654,90 zł</p> <p><u>II INSTALACJA ELEKTRYCZNA 11 571,60 ZŁ</u></p> <p><u>III WENTYLACJA GRAWITACYJNA 8 404,14 ZŁ</u></p> <p>Ogółem 63 705,43 zł Podatek VAT 8% 5 096,43 zł Wartość robót ogółem 68 801,86 zł</p>	16.11.2022 godz.: 11:00- 13:00	30.11.2022 do godz. 15:00
4.	Przyłęki 55/3	I piętro	54,25 m ²	1	<p><u>I ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 43 729,69 ZŁ</u></p> <p>1. Roboty – nowy otwór pomiędzy pokojami 1 133,35 zł 2. Wymiana drzwi wejściowych 2 770,32 zł 3. Zamontowanie drzwi 626,56 zł 4. Podłoga i posadzka 5462,82 zł 4. Stołarka i ślusarka 2 878,40 zł 5. Łazienka 4 601,31 zł 6. Ściany i sufity, roboty malarskie 17 760,45 zł 7. Instalacja wodociągowa 2 841,58 zł 8. Instalacja kanalizacyjna 5 654,90 zł</p> <p><u>II INSTALACJA ELEKTRYCZNA 11 571,60 ZŁ</u></p> <p><u>III WENTYLACJA GRAWITACYJNA 8 404,14 ZŁ</u></p> <p>Ogółem 63 705,43 zł Podatek VAT 8% 5 096,43 zł Wartość robót ogółem 68 801,86 zł</p>	16.11.2022 godz.: 11:00- 13:00	30.11.2022 do godz. 15:00